
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2022 г. "_____ " ______________2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2022г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРр56-11-1
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Снятие наличников

(100 м)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

0,46
46 / 100

33,43

33,43

17,68 17,68 4,21 2,23

_______________________________________________________________________________________________646,8195

Раздел 1. Подготовительные работы.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

выполнение ремонтных работ в административном здании  Новокубанского участка филиала АО "НЭСК" "Армавирэнергосбыт" по адресу 

г.Новокубанск ул.Советская,126б

Основание: деффектная ведомость

___________________________677,182

___________________________157,479
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2 ФЕРр56-10-1
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Снятие дверных полотен

(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

0,162
(1,8*9) / 100

288,06

288,06

53,67 53,67 36,28 6,76

3 ФЕРр56-9-1 (прим.)
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах 

с отбивкой штукатурки в откосах

(100 шт)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

0,09
9 / 100

1643,9

1437,99

205,91 170,14 148,83 21,31 179,3 18,56

4 ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 

потолков кирпичных

(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

0,769
76,9 / 100

178

178

157,41 157,41 22,82 20,18

5 ФЕРр53-14-1
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Заделка трещин в кирпичных стенах: 

цементным раствором

(10 м)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

2,63
26,3 / 10

24,33

24,31

73,58 73,53 2,71 8,2

Страница 2



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 ФССЦ-04.3.01.09-0013
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Раствор готовый кладочный, цементный, М75

(м3)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 

аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

0,0526 496,4 26,11

7 ФЕРр56-2-2(прим.)
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 

(демонтаж разбитых стеклопакетов 3 шт)

(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

0,028
2,8 / 100

398,87

369,8

29,07

12,56

12,85 11,91 0,94

0,40

46,11 1,48
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8 ФЕР09-04-012-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Установка дверного доводчика к 

металлическим дверям (замена)

(шт)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 

аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)

1 15,44

11,01

2,11 22,97 17,09 3,56 1,11 1,72

9 ТЦ_01.7.04.01_23_23121

25506_15.03.2022_02

Дверной доводчик SLT DC080 до 80 кг 

белый

(шт)
МАТ=2430/1,2*1,02

1 2065,5
2430/1,2*1,02

2066

10 ФЕРр56-12-5
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Смена дверных приборов: замки врезные 

(входные двери)

(100 шт)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

0,01
1 / 100

588,23

520,33

6,66 5,98 61 0,7
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11 ТЦ_01.7.04.00_23_23121

25506_15.03.2022_02

Замок дверной

()
МАТ=1986/1,2*1,02

(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 

аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1688,1
1986/1,2*1,02

12 ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя России от 

24.05.2021 №321/пр

Очистка помещений от строительного мусора

(100 т)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

0,027684
(76,9*0,02*1,8) / 100

1363

1363

43,39 43,39 188 5,99

13 ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой вручную

(1 т груза)

0,027684 42,98 42,98 1,19 1,19

14 Прайс Перевозка лодочками 1 рейс

(рейс)
ЭМ=8000/1,2/10

1 666,67 666,67
8000/1,2/10

666,67 666,67

Страница 5



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15 ФЕР15-05-021-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Остекление в построечных условиях 

металлических переплетов двухслойными 

стеклопакетами площадью: до 0,5 м2 (замена 

стеклопакетов)

(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 

аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)

0,028
2,8 / 100

3404,71

1339,21

128,12

21,34

118,52 58,22 6,05

1,01

157 6,82

16 ФЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя России от 

01.06.2020 №294/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 

улучшенная стен

(100 м2)
1 243,99 = 5 877,23 - 3,1 x 510,40 - 108 x 28,25

(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 

аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)

0,769
76,9 / 100

1243,99

1055,7

53,24

18,96

1433,31 1260,37 69,09

24,60

115 137,3
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17 ФЕР15-02-037-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство каркаса при оштукатуривании: стен

(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 

аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)

0,769
76,9 / 100

1828,29

204,71

11,26

2,56

1498,88 244,4 14,61

3,32

22,3 26,62

18 ТЦ_08.4.02.00_23_23121

25506_15.03.2022_02

Сетка сварная 1х25 м

(рул.)
МАТ=2579/1,2*1,02

(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 

аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

3 2192,15
2579/1,2*1,02

6576
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19 ТЦ_04.3.02.16_23_23121

25506_01.03.2022_02

Штукатурка Волма слой 30кг, при толщине 

слоя 20мм =45 мешков

(меш.)
МАТ=642/1,2*1,02

(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 

аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

45 545,7
642/1,2*1,02

24557

20 ФЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен

(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 

аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)

3,02
302 / 100

45,88

44,73

0,97

0,26

215,2 209,72 4,94

1,33

4,65 21,8
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21 ТЦ_14.3.01.01_23_23121

25506_01.03.2022_02

Грунтовка "Церезит " (10 л) (расход 0,2 л на 

1 м2)

(шт)
МАТ=1181/1,2*1,02

(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 

аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

6 1003,85
1181/1,2*1,02

6023

22 ФЕР15-04-027-05(прим.)
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Третья шпатлевка при высококачественной 

окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям: стен, подготовленных под 

окраску

(100 м2)
424,42 = 508,48 - 0,029 x 2 898,50

(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 

аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)

3,02
302 / 100

424,42

103,66

2,28

0,49

1459,45 486,02 11,62

2,50

10,9 51,11
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23 ТЦ_14.5.11.03_23_23121

25506_01.03.2022_02

Шпатлевка "Satentek" расход при толщине 

слоя 3 мм 3кг/м2 (302*3/20)=45

(меш)
МАТ=695/1,2*1,02

(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 

аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

45 590,75
695/1,2*1,02

26584

24 ФЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен

(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 

аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)

3,02
302 / 100

45,88

44,73

0,97

0,26

215,2 209,72 4,94

1,33

4,65 21,8
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25 ТЦ_14.3.01.01_23_23121

25506_01.03.2022_02

Грунтовка "Церезит " (10 л) (расход 0,2 л на 

1 м2)

(шт)
МАТ=1181/1,2*1,02

(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 

аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

6 1003,85
1181/1,2*1,02

6023

26 ФЕР15-04-005-07
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

высококачественная: по штукатурке стен

(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

3,02
302 / 100

1018,86

601,25

14,08

2,73

4103,66 2818,99 66,01

12,80

62,5 293,03
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27 ТЦ_14.3.02.03_23_23121

25506_01.03.2022_02

Краска моющаяся акриловая ALPA Alpalux 

(база A) 10 л белая роасход в 2 слоя 

0,25л/м2 общий расход 45 л

(шт)
МАТ=5318/1,2*1,02

(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 

аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

8 4520,3
5318/1,2*1,02

36162

28 ФЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах: в каменных стенах, площадь 

проема до 3 м2 (раннее демонтированных)

(100 м2)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 

аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 

Производство ремонтно-строительных работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства 

ремонтно-строительных работ имеются действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, 

мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)

0,162
(1,8*9) / 100

4043,34

821,89

1132,88

172,57

854,76 206,71 309,7

47,18

89,53 22,52

302381

512370

ВСЕГО по смете

  Итого прямые затраты (справочно)

  Строительные работы
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157479

142764

67225

40883

553253

11065

564318

112863,6

677181,6 646,81948

107991      материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 20%

  ВСЕГО по смете

    в том числе:

  Итого ФОТ (справочно)

  Итого накладные расходы (справочно)

  Итого сметная прибыль (справочно)

  Командировочные расходы

  Итого
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