

ПРОТОКОЛ
заседания единой закупочной комиссии
по результатам открытого конкурса на право заключения договора на
выполнение ремонтных работ в нежилых помещениях филиала АО «НЭСК»
«Горячключэнергосбыт»

г. Краснодар

24 мая 2022 г.

ПРЕДМЕТ ЗАСЕДАНИЯ

Проведение процедуры отбора, оценки и сопоставления поступивших предложений участников, а так же выбор победителя конкурса на право заключения договора на выполнение ремонтных работ в нежилых помещениях филиала АО «НЭСК» «Горячключэнергосбыт».

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Семенов Ф.И.	- председатель закупочной комиссии –
	- директор по финансам АО «НЭСК»
Беспалько И.В.	- начальник управления развития услуг и материально-
	- технического обеспечения АО «НЭСК»
Рюмин В.В.	- директор по техническим вопросам АО «НЭСК»
Рябиченко Г.А.	- главный бухгалтер АО «НЭСК»
Синдеева Н.В.	- заместитель директора по экономике АО «НЭСК»
Маммеев М.В.	- заместитель начальника службы безопасности АО «НЭСК»
	- секретарь закупочной комиссии –
Соболевская М.В.	- начальник отдела закупок АО «НЭСК»

ИНФОРМАЦИЯ:

Подробная информация о проведении открытого конкурса была размещена 04.05.2022 на официальном сайте АО «НЭСК» <http://www.nesk.ru> и на официальном сайте госзакупок РФ <http://www.zakupki.gov.ru>.

Требования Заказчика:

- начальная (максимальная) цена договора: 15 723 939,60 руб. с НДС (13 103 283,00 руб. без НДС);

- срок выполнения работ – в течение 180 календарных дней с момента заключения договора;

- условия оплаты: производится в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ КС-2 и справки КС-3, после выполнения всего объема работ, предусмотренного локально-сметным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

В указанный срок до 10-00 (время московское) 20.05.2022 в адрес АО «НЭСК» поступил 1 (один) конверт с коммерческим предложением для участия в конкурсе.

УЧАСТНИК КОНКУРСА:

1. ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ», 123117, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Пресненский, пер. Стрельбищенский, дом 30, стр. 1 А, ком. 409 (ИНН 0919004210 КПП 770301001 ОГРН 1130919000497 относится к субъектам малого предпринимательства):

– стоимость предложения – 15 723 939,60 руб. с НДС;

№ № пп	Наименование работ, объекта АО «НЭСК» и адрес	Стоимость выполнения работ	
		Без учета НДС	С учетом НДС
1	2	4	5
1.	Выполнение ремонтных работ в нежилых помещениях филиала АО «НЭСК», «Краснодарэнергообл», расположенного по адресу: г. Горячий Ключ, ул. Псекупская, 153	13 103 283,00	15 723 939,60

– срок выполнения работ: в течение 180 календарных дней с момента заключения договора;

– условия оплаты: производится в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ КС-2 и справки КС-3, после выполнения всего объема работ, предусмотренного локально-сметным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика (в случае заключения договора с субъектом малого и среднего предпринимательства оплата будет составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору).

ПОВЕСТКА:

1. Об одобрении экспертного заключения о заявке участника.

Результаты отбора отражены в экспертном заключении директора по техническим вопросам АО «НЭСК» от 23.05.2022 № СЗ-26.1НЭ-09/1344.

2. О признании предложения участника ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ» соответствующим условиям конкурса.

Предлагается признать предложение ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ» удовлетворяющим по существу условиям конкурса и принять его к дальнейшему рассмотрению, учитывая все факторы в отношении стоимости предложения, срока оказания услуг и соответствия представленного предложения всем необходимым требованиям закупочной документации.

3. О признании конкурса несостоявшимся.

На основании п.7.4.1 а) «Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «НЭСК»: «если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки» процедура закупки признается несостоявшейся.

4. О заключении договора с единственным участником.

На основании п.7.4.4 а), б) «Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «НЭСК»: «Если при проведении любой закупки была представлена только одна заявка, либо принято решение о допуске только одного участника закупки, закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником закупки, подавшим такую заявку» предлагается заключить договор с ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить экспертное заключение.
2. Признать предложение участника ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ»

удовлетворяющим по существу условиям конкурса.

3. Признать конкурс несостоявшимся.

4. Заключить договор с ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ» как с единственным участником на условиях:

– стоимость предложения – 15 723 939,60 руб. с НДС;

№ № пп	Наименование работ, объекта АО «НЭСК» и адрес	Стоимость выполнения работ	
		Без учета НДС	С учетом НДС
1	2	4	5
2.	Выполнение ремонтных работ в нежилых помещениях филиала АО «НЭСК», «Краснодарэнергообл», расположенного по адресу: г. Горячий Ключ, ул. Псекупская, 153	13 103 283,00	15 723 939,60

– срок выполнения работ: в течение 180 календарных дней с момента заключения договора;

– условия оплаты: производится в течение 7 рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ КС-2 и справки КС-3, после выполнения всего объема работ, предусмотренного локально-сметным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

	подпись	ФИО	Счет голосов (нужное подчеркнуть)
Директор по финансам АО «НЭСК»		Ф.И.Семенов	За Против Воздержался
Начальник управления развития услуг и материально-технического обеспечения АО «НЭСК»		И.В.Беспалько	За Против Воздержался
Директор по техническим вопросам АО «НЭСК»		В.В.Рюмин	За Против Воздержался
Главный бухгалтер АО «НЭСК»		Г.А.Рябиченко	За Против Воздержался
Заместитель директора по экономике АО «НЭСК»		Н.В.Синдеева	За Против Воздержался
Заместитель начальника службы безопасности АО «НЭСК»		М.В.Маммеев	За Против Воздержался
Начальник отдела закупок АО «НЭСК»		М.В.Соболевская	За Против Воздержался

Результат голосования:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

Решение принято - единогласно

Дата подписания - 25.05.2022