
ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 10019,31 (1103,46) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 6613,70 (685,1) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 1463,62 (59,5) тыс.руб.

монтажных работ 612,61 (49,21) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 6503,91 чел.час.

оборудования 787,11 (148,23) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 137,48 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

02-01 Строительно-монтажные работы Благоева 

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРр51-4-2 100 шт 0,2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 4 367,06 1,15 1 004,42 24,6 24 709

чел.-ч 554,9 1,15 127,627

4 367,06 1 004,42

1 004,42 24 709

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.85.2

% 87 87 873,85 21 497

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.85.2

% 40 40 401,77 9 884

2 280,04 56 090

2 ФЕР09-08-001-01 100 шт 0,2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 304,01 1,5525 94,40 24,6 2 322

2 3 430,97 1,6875 1 157,95 9,41 10 896

3 281,18 1,6875 94,90 24,6 2 335

4 233,10 46,62 5,84 272

04.1.02.05 м3 6,34 1,268

07.2.07.11 шт 100 20

чел.-ч 35,64 1,5525 11,06622

чел.-ч 22,48 1,6875 7,587

3 968,08 1 298,97

189,30 4 657ФОТ

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

Стойки металлические опорные

ЗТ

Раздел 1. Подготовительные работы.

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Рытье ям вручную для установки стоек и 

столбов глубиной: 0,7 м

Объем=20 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Установка металлических столбов высотой до 

4 м: с погружением в бетонное основание

Объем=20 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 158,44 3 898

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 99,76 2 454

1 557,17 19 842

3 ТЦ_04.1.02.05_23_50290699

67_01.03.2022_02

м3 1,268 5 695,00 1 236,47 5,84 7 221

(Полы)

4 ТЦ_07.0.00.00_23_23122780

51_01.03.2022_02

м 60 319,04 3 277,74 5,84 19 142

(Строительные металлические конструкции)

5 ФЕР09-04-011-01 т 0,59

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 416,48 1,5525 381,49 24,6 9 385

2 2 416,02 1,6875 2 405,45 9,41 22 635

3 123,85 1,6875 123,31 24,6 3 033

4 490,24 289,24 5,84 1 689

01.7.15.03-0042 кг 0 0

08.1.06.01 т 1 0,59

чел.-ч 41,4 1,5525 37,921365

чел.-ч 8,87 1,6875 8,8311938

3 322,74 3 076,18

504,80 12 418

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 422,52 10 394

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 266,03 6 544

3 764,73 50 647

6 ТЦ_07.0.00.00_23_23122780

51_01.03.2022_02

м 225 144,41 5 563,70 5,84 32 492

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Труба профильная 40х20х2мм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные

Цена=380/1,2*1,0075

Монтаж каркасов ворот большепролетных 

зданий, ангаров и др. без механизмов 

открывания

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

Всего по позиции

Бетон В20 (М250)( стоимость с учетом 

доставкИ)

Цена=6700/1,2*1,02

Труба металлическая 60х60х3мм

Объем=20*3
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

(Строительные металлические конструкции)

7 ТЦ_07.0.00.00_23_23122780

51_01.03.2022_02

м 24 115,69 475,51 5,84 2 777

(Строительные металлические конструкции)

8 ФЕР15-04-030-04 100 м2 0,3084

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 572,36 1,5525 274,04 24,6 6 741

2 2,28 1,6875 1,19 9,41 11

3 0,49 1,6875 0,26 24,6 6

4 88,57 27,31 5,84 159

14.4.02.04 т 0,0246 0,0075866

чел.-ч 64,6 1,5525 30,9298986

чел.-ч 0,04 1,6875 0,020817

663,21 302,54

274,30 6 747

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 246,87 6 072

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 114,25 2 810

663,66 15 793

9 ТЦ_14.2.00.00_23_23121255

06_01.03.2022_02

шт 1 1 870,00 320,21 5,84 1 870

(Отделочные работы)

10 ФЕР10-01-046-01 100 м2 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Объем=10 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Грунт-эмаль по ржавчине Мефферт Продакшн 

4,5 кг

Цена=2200/1,2*1,02

Установка ворот с коробками стальными, с 

раздвижными или распахивающимися 

неутепленными полотнами и калитками

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Краски для внутренних работ масляные 

готовые к применению

Цена=137,80/1,2*1,0075

Масляная окраска металлических 

поверхностей: решеток, переплетов, труб 

диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2 (0,12*225=27м2; 0,16х24=3,88 м2

Объем=(27+3,84) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Цена=172/1,2*1,0075

Труба профильная 40х40х2мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 2 124,25 1,5525 329,79 24,6 8 113

2 1 517,26 1,6875 256,04 9,41 2 409

3 155,74 1,6875 26,28 24,6 646

4 2 999,67 299,97 5,84 1 752

01.7.04.07 компл 0 0

08.1.06.04 т 3,91 0,391

11.2.05.05 м2 100 10

чел.-ч 228,66 1,5525 35,499465

чел.-ч 11,93 1,6875 2,0131875

6 641,18 885,80

356,07 8 759

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 346,10 8 514

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 166,46 4 095

1 398,36 24 883

11 ТЦ_01.7.04.09_23_23121255

06_01.03.2022_02

шт 4 305,61 209,25 5,84 1 222

(Деревянные конструкции)

12 ТЦ_01.7.04.09_23_23121255

06_01.03.2022_02

шт 2 283,78 97,26 5,84 568

(Деревянные конструкции)

13 ТЦ_01.7.04.04_23_23121255

06_01.03.2022_02

шт 1 411,40 70,38 5,84 411

(Деревянные конструкции)

14 ТЦ_01.7.04.04_23_23121255

06_01.03.2022_02

шт 1 950,30 162,67 5,84 950

(Деревянные конструкции)

15 ФЕР09-05-001-01 100 м2 1,5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

Облицовка ворот стальным 

профилированным листом

Объем=150 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Цена=338/1,2*1,0075

Засов для ворот универсальный

Цена=490/1,2*1,0075

Замок и ручка для калитки

Цена=1118/1,2*1,02

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Петли для ворот

Цена=364/1,2*1,0075

Петли для калитки

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

в т.ч. ОТм

М

Скобяные изделия

Каркасы ворот металлические

Полотна ворот

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 264,91 1,5525 616,91 24,6 15 176

2 26,33 1,6875 66,65 9,41 627

3 3,82 1,6875 9,67 24,6 238

4 13,36 20,04 5,84 117

08.3.09.05 т 0 0

чел.-ч 29,9 1,5525 69,629625

чел.-ч 0,31 1,6875 0,7846875

304,60 703,60

626,58 15 414

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 524,45 12 902

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 330,21 8 123

1 558,26 36 945

16 ТЦ_12.1.03.02_23_50290699

67_01.03.2022_02

м2 161 707,77 19 512,16 5,84 113 951

(Строительные металлические конструкции)

17 ТЦ_01.7.00.00_23_50290699

67_01.03.2022_02

уп 5 771,80 660,79 5,84 3 859

(Строительные металлические конструкции)

38 857,65

2 701,05

3 887,28

254,42

32 269,32

42 808,36

2 701,05

3 887,28

254,42

32 269,32

2 572,23

1 378,48

2 955,47

2 572,23

1 378,48

42 808,36

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Подготовительные работы.

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 1 Подготовительные работы. :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Всего по позиции

Профнастил С-8

Цена=843/1,2*1,0075

Саморез кровельный Госкреп 5.5x19 мм RAL 

8017 шестигранная головка, 250 шт., 1.15 кг

Цена=908/1,2*1,02

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Стальной гнутый профиль (профилированный 

настил)

ЗТ

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

184 463

18 ФЕРр56-11-1 100 м 0,2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 33,43 1,15 7,69 24,6 189

999-9900 т 0,4 0,08

чел.-ч 4,21 1,15 0,9683

33,43 7,69

7,69 189

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.90

% 90 90 6,92 170

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.90

% 47 47 3,61 89

18,22 448

19 ФЕР09-04-012-01 м2 3,78

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр табл.2 п.4

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 23,81 0,805 72,45 24,6 1 782

2 14,41 0,805 43,85 9,41 413

3 1,97 0,805 5,99 24,6 147

4 25,72 0 0,00 5,84

01.7.04.07 компл 0 0 0

07.1.01.03 м2 1 0 0

чел.-ч 2,4 0,805 7,30296

чел.-ч 0,17 0,805 0,517293

63,94 116,30

78,44 1 929

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 65,65 1 615

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 41,34 1 017

223,29 4 827

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Скобяные изделия

Блоки дверные металлические

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Демонтаж металлических дверных блоков

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

Строительный мусор

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 2. Ремонтные работы

Снятие наличников

Объем=20 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

          в том числе:
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

20 ФЕР10-01-047-01(прим.) 100 м2 0,1359

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр табл.2 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 1 763,23 0,92 220,45 24,6 5 423

2 248,35 0,92 31,05 9,41 292

3 52,23 0,92 6,53 24,6 161

4 9 983,74 0 0,00 5,84

11.3.01.02 м2 100 0 0

чел.-ч 199,01 0,92 24,8818223

чел.-ч 4,33 0,92 0,5413712

11 995,32 251,50

226,98 5 584

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 220,62 5 428

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 106,11 2 611

578,23 13 754

21 ФЕР15-01-047-15 100 м2 0,727

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр табл.2 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 963,12 0,92 644,17 24,6 15 847

2 324,71 0,92 217,18 9,41 2 044

3 63,39 0,92 42,40 24,6 1 043

4 5 335,40 0 0,00 5,84

чел.-ч 102,46 0,92 68,5293464

чел.-ч 5,34 0,92 3,5716056

6 623,23 861,35

686,57 16 890

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по 

каркасу из оцинкованного профиля

Объем=72,7 / 100

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций (прим.) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Блоки дверные входные из поливинилхлоридных 

профилей

ЗТ

ЗТм

Объем=13,59 / 100

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах: в каменных 

стенах площадью проема до 3 м2
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 617,91 15 201

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 285,96 7 035

1 765,22 40 127

22 ФЕРр65-4-2 100 шт 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 544,56 1,15 12,52 24,6 308

2 9,07 1,15 0,21 9,41 2

3 3,92 1,15 0,09 24,6 2

999-9899 т 2,65 0,053

чел.-ч 63,84 1,15 1,46832

чел.-ч 0,29 1,15 0,00667

553,63 12,73

12,61 310

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.99.1

% 87 87 10,97 270

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.99.1

% 44 44 5,55 136

29,25 716

23 ФЕРр65-4-1 100 шт 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 437,59 1,15 10,06 24,6 247

2 8,13 1,15 0,19 9,41 2

3 3,51 1,15 0,08 24,6 2

999-9899 т 1,66 0,0332

чел.-ч 51,3 1,15 1,1799

чел.-ч 0,26 1,15 0,00598

445,72 10,25

10,14 249

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.99.1

% 87 87 8,82 217НР Внутренние санитарно-технические работы: 

демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Строительный мусор и масса возвратных 

материалов

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=2 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: 

демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: 

демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Демонтаж: умывальников и раковин

в т.ч. ОТм

Строительный мусор и масса возвратных 

материалов

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Демонтаж: унитазов и писсуаров

Объем=2 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.99.1

% 44 44 4,46 110

23,53 576

24 ФЕРр63-7-5 100 м2 0,2724

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 584,74 1,15 183,18 24,6 4 506

2 96,01 1,15 30,08 9,41 283

3 4,73 1,15 1,48 24,6 36

999-9900 т 4,41 1,201284

чел.-ч 74,3 1,15 23,275218

чел.-ч 0,35 1,15 0,109641

680,75 213,26

184,66 4 542

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.97

% 90 90 166,19 4 088

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.97

% 45 45 83,10 2 044

462,55 10 921

25 ФЕР46-02-009-02 100 м2 0,2724

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 178,00 1,15 55,76 24,6 1 372

999-9900 т 4,6 1,25304

чел.-ч 22,82 1,15 7,1485932

178,00 55,76

55,76 1 372

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 57,43 1 413

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 32,90 809

146,09 3 594

26 ФЕР10-05-001-01 100 м2 0,1673

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Демонтаж перегородок из гипсокартонных 

листов (ГКЛ) с одинарным металлическим 

каркасом и однослойной обшивкой с обеих 

сторон: глухих

ОТ

Строительный мусор

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

СП Стекольные, обойные и облицовочные 

работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 

потолков кирпичных

Объем=27,24 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Стекольные, обойные и облицовочные работы 

(ремонтно-строительные)

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Строительный мусор

СП Внутренние санитарно-технические работы: 

демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка облицовки стен: из керамических 

глазурованных плиток

Объем=27,24 / 100
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 888,86 1,15 171,01 24,6 4 207

2 92,62 1,15 17,82 9,41 168

3 9,46 1,15 1,82 24,6 45

4 3 365,69 563,08 5,84 3 288

01.6.01.02 м2 210 35,133

12.2.03.15 м2 103 17,2319

чел.-ч 98 1,15 18,85471

чел.-ч 0,73 1,15 0,1404484

4 347,17 751,91

172,83 4 252

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 167,99 4 133

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 80,80 1 988

1 000,70 13 784

27 ФЕРр55-5-1 м3 6,19

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 123,86 1,15 881,70 24,6 21 690

2 80,40 1,15 572,33 9,41 5 386

999-9899 т 2 12,38

чел.-ч 15,88 1,15 113,04178

204,26 1 454,03

881,70 21 690

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.89

% 92 92 811,16 19 955

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.89

% 49 49 432,03 10 628

2 697,22 57 659

28 ФЕР46-04-003-09 м3 7,4

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

Разборка железобетонных конструкций 

объемом более 1 м3 при помощи отбойных 

молотков из бетона марки: 250

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого по расценке

ФОТ

НР Перегородки (ремонтно-строительные)

СП Перегородки (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

Строительный мусор и масса возвратных 

материалов

ЗТ

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Разборка кирпичных перегородок на 

отдельные кирпичи

Листы гипсокартонные

Материалы теплоизоляционные из 

минеральных волокон

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Объем=16,73 / 100
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 382,66 1,15 3 256,44 24,6 80 108

2 1 078,71 1,15 9 179,82 9,41 86 382

4 22,45 166,13 5,84 970

чел.-ч 44,86 1,15 381,7586

1 483,82 12 602,39

3 256,44 80 108

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 2 963,36 72 898

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 1 693,35 41 656

17 259,10 282 014

29 ФЕР46-03-007-03 м3 1,89

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 110,33 1,15 239,80 24,6 5 899

2 131,75 1,15 286,36 9,41 2 695

чел.-ч 12,3 1,15 26,73405

242,08 526,16

239,80 5 899

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 246,99 6 076

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 141,48 3 480

914,63 18 150

30 ФЕРр53-25-1 т 0,1683

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 1 433,20 1,15 277,39 24,6 6 824

2 63,11 1,15 12,21 9,41 115

3 7,05 1,15 1,36 24,6 33

4 1 364,49 229,64 5,84 1 341

07.2.07.12 т 1,04 0,175032

чел.-ч 165,88 1,15 32,1052446

в т.ч. ОТм

М

Конструкции стальные

ЗТ

Всего по позиции

Устройство металлических перемычек в 

стенах существующих зданий

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: разборка отдельных конструктивных 

элементов здания (сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: разборка отдельных конструктивных 

элементов здания (сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом

ОТ

ЭМ

М
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 0,67 1,15 0,1296752

2 860,80 519,24

278,75 6 857

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.87

% 92 92 256,45 6 308

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.87

% 52 52 144,95 3 566

920,64 18 154

31 ТЦ_08.3.11.00_23_77094911

82_01.03.2022_02

т 0,16082 10 410,83 286,64 5,84 1 674

(Стены (ремонтно-строительные))

32 ТЦ_01.7.15.12_23_23121255

06_01.03.2022_02

м 8 367,74 503,77 5,84 2 942

(Стены (ремонтно-строительные))

33 ТЦ_01.7.15.03_23_23121255

06_01.03.2022_02

шт 184 15,60 491,44 5,84 2 870

(Стены (ремонтно-строительные))

34 ТЦ_01.7.15.03_23_23121255

06_01.03.2022_02

шт 92 6,69 105,31 5,84 615

(Стены (ремонтно-строительные))

35 ФЕРр57-2-3 100 м2 0,7269

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 595,99 1,15 498,21 24,6 12 256

2 45,01 1,15 37,63 9,41 354

3 19,44 1,15 16,25 24,6 400

999-9900 т 5,2 3,77988

чел.-ч 69,87 1,15 58,4067785

чел.-ч 1,44 1,15 1,2037464

641,00 535,84

514,46 12 656

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.91

% 89 89 457,87 11 264

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.91

% 49 49 252,09 6 201

1 245,80 30 075

36 ФЕР11-01-011-01 100 м2 0,7269

НР Полы (ремонтно-строительные)

СП Полы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм

Строительный мусор

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=72,69 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Гайка М16

Цена=483/26/1,2*1,0075

Шайба М16

Цена=63,70/8/1,2*1,0075

Разборка покрытий полов: из керамических 

плиток

Швеллеры № 16

Объем=11*14,62/1000

Цена=12400/1,2*1,0075

Шпилька М16

Цена=438/1,2*1,0075

Итого по расценке

ФОТ

НР Стены (ремонтно-строительные)

СП Стены (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ЗТм
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр табл.2 п.1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 282,66 0,92 189,03 24,6 4 650

2 43,61 0,92 29,16 9,41 274

3 17,15 0,92 11,47 24,6 282

4 8,54 0 0,00 5,84

04.3.01.09 м3 2,04 0 0

чел.-ч 35,6 0,92 23,8074288

чел.-ч 1,27 0,92 0,84931

334,81 218,19

200,50 4 932

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 112 0,9 100,8 202,10 4 971

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 110,78 2 725

531,07 12 620

37 ФЕР46-04-003-04 м3 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 361,84 1,15 832,23 24,6 20 473

2 1 075,78 1,15 2 474,29 9,41 23 283

чел.-ч 42,42 1,15 97,566

1 437,62 3 306,52

832,23 20 473

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 757,33 18 630

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 432,76 10 646

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: разборка отдельных конструктивных 

элементов здания (сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: разборка отдельных конструктивных 

элементов здания (сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Разборка бетонных конструкций объемом 

более 1 м3 при помощи отбойных молотков из 

бетона марки: 250

М

Раствор готовый кладочный тяжелый 

цементный

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Объем=72,69 / 100
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 496,61 73 032

38 ФЕР01-02-058-02 100 м3 0,1

Прил.1.12 п.3.191

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 2 184,00 1,863 406,88 24,6 10 009

чел.-ч 280 1,863 52,164

2 184,00 406,88

406,88 10 009

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 325,91 8 017

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 138,34 3 403

871,13 21 429

39 ФЕРр69-9-2 м3 32

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 23,48 1,15 864,06 24,6 21 256

999-9900 т 1,3 41,6

чел.-ч 3,16 1,15 116,288

23,48 864,06

864,06 21 256

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 794,94 19 556

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 380,19 9 353

2 039,19 50 165

40 ФЕР01-02-005-01 100 м3 0,05

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=(25*0,2) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Разборка завалов в помещениях от мусора с 

вывозкой тачками

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Строительный мусор

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Объем=10 / 100

Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

Всего по позиции

Копание ям вручную без креплений для стоек 

и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, 

группа грунтов 2
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 106,88 1,5525 8,30 24,6 204

2 241,58 1,6875 20,38 9,41 192

3 26,36 1,6875 2,22 24,6 55

чел.-ч 12,53 1,5525 0,9726413

чел.-ч 2,62 1,6875 0,2210625

348,46 28,68

10,52 259

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 92 0,9 82,8 8,71 214

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 46 0,85 39,1 4,11 101

41,50 711

41 ФЕР11-01-002-04 м3 2,5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 28,71 1,5525 111,43 24,6 2 741

2 50,01 1,6875 210,98 9,41 1 985

3 5,54 1,6875 23,37 24,6 575

4 0,37 0,93 5,84 5

02.2.02.02 м3 0,11 0,275

02.2.05.04 м3 0,09 0,225

02.2.05.04 м3 1 2,5

02.2.05.04 м3 0,1 0,25

чел.-ч 3,24 1,5525 12,57525

чел.-ч 0,55 1,6875 2,3203125

79,09 323,34

134,80 3 316

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 112 0,9 100,8 135,88 3 343

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 74,48 1 832

533,70 9 906

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Щебень из природного камня для строительных 

работ фракции 5-10 мм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

в т.ч. ОТм

М

Каменная мелочь марки 300

Щебень из природного камня для строительных 

работ фракции 10-20 мм

Щебень из природного камня для строительных 

работ фракции 40-70 мм

Устройство подстилающих слоев: 

щебеночных

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

42 ТЦ_02.2.05.00_23_50290699

67_01.03.2022_02

м3 3,125 1 360,00 727,74 5,84 4 250

(Полы)

43 ФЕР11-01-002-01 м3 2,5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 25,83 1,5525 100,25 24,6 2 466

2 27,24 1,6875 114,92 9,41 1 081

3 3,01 1,6875 12,70 24,6 312

4 0,37 0,93 5,84 5

02.3.01.02 м3 1,12 2,8

чел.-ч 2,99 1,5525 11,6049375

чел.-ч 0,3 1,6875 1,265625

53,44 216,10

112,95 2 778

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 112 0,9 100,8 113,85 2 800

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 62,40 1 535

392,35 7 887

44 ТЦ_02.3.01.02_23_50290699

67_01.03.2022_02

м3 2,75 1 105,00 520,38 5,84 3 039

(Полы)

45 ФЕР12-01-015-03 100 м2 0,27

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 60,66 1,5525 25,43 24,6 626

2 30,24 1,6875 13,78 9,41 130

3 2,69 1,6875 1,23 24,6 30в т.ч. ОТм

Объем=27 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

песок

Объем=2,5*1,1

Цена=1300/1,2*1,02

Устройство пароизоляции: прокладочной в 

один слой

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Песок для строительных работ природный

ЗТ

Цена=1600/1,2*1,02

Устройство подстилающих слоев: песчаных

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

Щебень

Объем=2,5*1,25
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4 851,50 45,77 5,84 267

чел.-ч 6,94 1,5525 2,9090745

чел.-ч 0,21 1,6875 0,0956813

260,40 84,98

26,66 656

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 26,15 644

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 12,92 318

124,05 1 985

46 ТЦ_12.1.02.00_23_50290699

67_01.03.2022_02

рулон 2 5 134,00 1 758,22 5,84 10 268

(Полы)

47 ФЕР06-01-001-05 100 м3 0,053

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 5 408,02 1,5525 444,99 24,6 10 947

2 2 828,36 1,6875 252,96 9,41 2 380

3 431,06 1,6875 38,55 24,6 948

4 4 148,05 219,85 5,84 1 284

04.1.02.05 м3 101,5 5,3795

08.4.03.03 т 4,5 0,2385

чел.-ч 634 1,5525 52,167105

чел.-ч 32,12 1,6875 2,8727325

12 384,43 917,80

483,54 11 895

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 102 0,9 91,8 443,89 10 920

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 238,39 5 864

1 600,08 31 395

48 ФЕР06-07-001-01 100 м3 0,018

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Устройство фундаментных балок

Арматура

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

Цена=6040/1,2*1,02

Устройство железобетонных фундаментов 

общего назначения под колонны объемом: до 

3 м3

Объем=5,3 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Технониколь Planter

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 9 504,00 1,5525 265,59 24,6 6 534

2 6 320,79 1,6875 191,99 9,41 1 807

3 817,54 1,6875 24,83 24,6 611

4 18 226,70 328,08 5,84 1 916

04.1.02.05 м3 101,5 1,827

08.4.03.03 т 8,5 0,153

чел.-ч 1100 1,5525 30,7395

чел.-ч 60,8 1,6875 1,8468

34 051,49 785,66

290,42 7 145

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 102 0,9 91,8 266,61 6 559

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 143,18 3 522

1 195,45 20 338

49 ФСЭМ-91.07.02-011(ПРИМ.) маш.-ч 4 283,40 1 209,79 12 541

2 283,40 1 133,60 9,41 10 667

3 13,50 54,00 24,6 1 328

283,40 1 133,60

54,00 1 328

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 102 0,9 91,8 49,57 1 219

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 26,62 655

1 209,79 12 541

50 ТЦ_04.1.02.05_23_50290699

67_01.03.2022_02

м3 7,2 5 695,00 7 021,23 5,84 41 004

(Полы)

51 ТЦ_08.4.03.00_23_23081514

15_01.03.2022_02

т 0,109 83 018,00 1 549,49 5,84 9 049

(Полы)

Арматура А240С(А1)8 мм. (6м) Ст3 пруток

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Бетон В20 (М250)( стоимость с учетом 

доставкИ)

Цена=6700/1,2*1,02

Автобетононасосы, производительность 65 

м3/ч ( ВРЕМЯ АРЕНДЫ)

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

Арматура

ЗТ

ЗТм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Объем=1,8 / 100
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52 ТЦ_08.4.03.00_23_50290699

67_01.03.2022_02

т 0,107 79 567,31 1 457,88 5,84 8 514

(Полы)

53 ТЦ_08.4.03.00_23_23081514

15_01.03.2022_02

т 0,385 75 982,29 5 009,08 5,84 29 253

(Полы)

54 ФЕР11-01-004-05 100 м2 0,776

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 265,84 1,5525 320,27 24,6 7 879

2 157,21 1,6875 205,87 9,41 1 937

3 5,33 1,6875 6,98 24,6 172

4 692,97 272,73 5,84 1 593

чел.-ч 24,3 1,5525 29,275182

чел.-ч 0,43 1,6875 0,563085

774,51 798,87

327,25 8 051

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 112 0,9 100,8 329,87 8 115

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 180,81 4 448

1 309,55 23 972

55 ТЦ_01.2.03.03_23_50290699

67_01.03.2022_02

шт 8 3 644,80 4 992,81 5,84 29 158

(Полы)

56 ФЕР06-05-001-04 100 м3 0,046

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

Объем=4,6 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Всего по позиции

Проникающая гидроизоляция SUHO Izopron 12 

кг Расход на 1 слой 1,2 кг/м2

Объем=77,6*1,2/12

Цена=4288/1,2*1,02

Устройство железобетонных колонн в 

деревянной опалубке высотой: до 4 м, 

периметром до 2 м

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Цена=90500/1,2*1,0075

Устройство гидроизоляции обмазочной: в 

один слой толщиной 2 мм

Объем=77,6 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Цена=98880/1,2*1,0075

Арматура А500С 12 мм. (11,7м)  ГОСТ 34028-

2016

Цена=94770/1,2*1,0075

Арматура А500С 16 мм. (11,7м) ММЗ ГОСТ 

34028-2016
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1 9 089,60 1,5525 649,13 24,6 15 969

2 9 600,75 1,6875 745,26 9,41 7 013

3 1 342,78 1,6875 104,23 24,6 2 564

4 8 673,21 398,97 5,84 2 330

04.1.02.05 м3 101,5 4,669

08.4.03.03 т 8,01 0,36846

чел.-ч 1040 1,5525 74,2716

чел.-ч 100,08 1,6875 7,76871

27 363,56 1 793,36

753,36 18 533

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 102 0,9 91,8 691,58 17 013

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 371,41 9 137

2 856,35 51 462

57 ФСЭМ-91.07.02-011(ПРИМ.) маш.-ч 6 283,40 1 814,69 18 814

2 283,40 1 700,40 9,41 16 001

3 13,50 81,00 24,6 1 993

283,40 1 700,40

81,00 1 993

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 102 0,9 91,8 74,36 1 830

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 39,93 983

1 814,69 18 814

58 ТЦ_04.1.02.05_23_50290699

67_01.03.2022_02

м3 4,7 5 695,00 4 583,39 5,84 26 767

(Полы)

59 ТЦ_08.4.03.00_23_23081514

15_01.03.2022_02

т 0,117 83 018,00 1 663,18 5,84 9 713

(Полы)

60 ТЦ_08.4.03.00_23_23081514

15_01.03.2022_02

т 0,022 79 567,31 299,66 5,84 1 750

(Полы)

Цена=6700/1,2*1,02

Арматура А240С(А1)8 мм. (6м) Ст3 пруток

Цена=98880/1,2*1,0075

Арматура А500С 12 мм. (11,7м)  ГОСТ 34028-

2016

Цена=94770/1,2*1,0075

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Бетон В20 (М250)( стоимость с учетом 

доставки)

Всего по позиции

Автобетононасосы, производительность 65 

м3/ч ( ВРЕМЯ АРЕНДЫ)

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

Арматура

ЗТ

ОТ

ЭМ
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61 ТЦ_08.4.03.00_23_50290699

67_01.03.2022_02

т 0,261 76 925,00 3 437,84 5,84 20 077

(Полы)

62 ФЕР06-08-001-01 100 м3 0,219

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 6 963,84 1,5525 2 367,69 24,6 58 245

2 2 693,58 1,6875 995,45 9,41 9 367

3 414,54 1,6875 153,20 24,6 3 769

4 20 857,83 4 567,86 5,84 26 676

04.1.02.05 м3 101,5 22,2285

07.3.02.11 т 0,5 0,1095

08.4.03.03 т 7,66 1,67754

чел.-ч 806 1,5525 274,037985

чел.-ч 30,95 1,6875 11,4379594

30 515,25 7 931,00

2 520,89 62 014

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 102 0,9 91,8 2 314,18 56 929

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 1 242,80 30 573

11 487,98 181 790

63 ФСЭМ-91.07.02-011(ПРИМ.) маш.-ч 10 283,40 3 024,49 31 354

2 283,40 2 834,00 9,41 26 668

3 13,50 135,00 24,6 3 321

283,40 2 834,00

135,00 3 321

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 102 0,9 91,8 123,93 3 049НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Автобетононасосы, производительность 65 

м3/ч ( ВРЕМЯ АРЕНДЫ)

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона

Конструкции стальные

Арматура

ЗТ

ЗТм

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Арматура А500С 16 мм. (11,7м) ММЗ ГОСТ 

34028-2016

Цена=90500/1,2*1,02

Устройство перекрытий безбалочных 

толщиной: до 200 мм на высоте от опорной 

площади до 6 м

Объем=21,9 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 66,56 1 637

3 024,49 31 354

64 ТЦ_04.1.02.05_23_50290699

67_01.03.2022_02

м3 22,2285 5 695,00 21 676,54 5,84 126 591

(Полы)

65 ТЦ_08.4.03.00_23_23081514

15_01.03.2022_02

т 0,224 82 950,83 3 181,68 5,84 18 581

(Полы)

66 ТЦ_08.4.03.00_23_23081514

15_01.03.2022_02

т 1,602 81 204,50 22 275,68 5,84 130 090

(Полы)

67 ТЦ_08.4.03.00_23_50290699

67_01.03.2022_02

т 0,086 79 567,31 1 171,75 5,84 6 843

(Полы)

68 ТЦ_08.4.03.00_23_23081514

15_01.03.2022_02

т 0,296 75 982,29 3 851,20 5,84 22 491

(Полы)

69 ФЕР08-03-004-01 м3 16,82

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 31,54 1,5525 823,61 24,6 20 261

2 11,56 1,6875 328,12 9,41 3 088

3 1,67 1,6875 47,40 24,6 1 166

4 7,46 0,17 5,84 1

05.2.02.09 м3 1,01 16,9882

14.1.06.02 кг 20,5 344,81

чел.-ч 3,65 1,5525 95,3126325

чел.-ч 0,13 1,6875 3,6898875

43,11 1 151,90

871,01 21 427

Итого по расценке

ФОТ

М

Блоки из ячеистых бетонов стеновые

Состав клеящий

ЗТ

ЗТм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Арматура А500С 12 мм. (11,7м)  ГОСТ 34028-

2016

Цена=94770/1,2*1,0075

Арматура А500С 16 мм. (11,7м) ММЗ ГОСТ 

34028-2016

Цена=90500/1,2*1,0075

Кладка стен из газобетонных блоков на клее 

без облицовки толщиной: 400 мм при высоте 

этажа до 4 м

Цена=6700/1,2*1,02

Арматура А240С(А1)8 мм. (6м) Ст3 пруток

Цена=98800/1,2*1,0075

Арматура А240С(А1)10 мм. (6м) Ст3 пруток

Цена=96720/1,2*1,0075

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Бетон В20 (М400)( стоимость с учетом 

доставки)

Объем=21,9*1,015
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 862,30 21 213

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 510,85 12 567

2 525,05 57 130

70 ТЦ_05.1.04.00_23_50440328

2359_01.03.2022_02

м3 17 7 072,00 20 586,30 5,84 120 224

(Конструкции из кирпича и блоков)

71 ТЦ_14.1.06.02_23_23730049

00_01.03.2022_02

шт 25 331,50 1 419,18 5,84 8 288

(Конструкции из кирпича и блоков)

72 ТЦ_11.3.03.18_23_23730049

00_01.03.2022_02

м2 25 165,75 709,59 5,84 4 144

(Конструкции из кирпича и блоков)

73 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,056

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 663,75 1,5525 57,71 24,6 1 420

чел.-ч 88,5 1,5525 7,69419

663,75 57,71

57,71 1 420

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 46,23 1 137

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 19,62 483

123,56 3 040

74 ФЕР46-04-008-02 100 м2 1,08

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Разборка покрытий кровель: из листовой 

стали

Объем=108 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Цена=195/1,2*1,02

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

Объем=5,6 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Газобетонный блок 600х300х200

Цена=8320/1,2*1,02

Клей для г/б блоков "ГлавСтройБлок" 25 кг

Цена=390/1,2*1,02

Сетка базальтовая Экострой-СБС 50/50-25х25 

(50) 25м2/рул.

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
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1 66,92 1,15 83,11 24,6 2 045

2 12,52 1,15 15,55 9,41 146

чел.-ч 8,58 1,15 10,65636

79,44 98,66

83,11 2 045

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 75,63 1 861

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 43,22 1 063

217,51 5 115

75 ФЕРр58-1-1 100 м2 1,08

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 120,37 1,15 149,50 24,6 3 678

2 39,74 1,15 49,36 9,41 464

3 6,21 1,15 7,71 24,6 190

999-9900 т 1,4 1,512

чел.-ч 15,16 1,15 18,82872

чел.-ч 0,46 1,15 0,57132

160,11 198,86

157,21 3 868

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.92

% 90 90 141,49 3 481

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.92

% 46 46 72,32 1 779

412,67 9 402

76 ФЕРр58-1-3 100 м2 1,08

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 219,08 1,15 272,10 24,6 6 694

2 36,29 1,15 45,07 9,41 424

3 5,67 1,15 7,04 24,6 173

999-9900 т 1,25 1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Строительный мусор

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: стропил со стойками и подкосами из 

брусьев и бревен

Объем=108 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Строительный мусор

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: разборка отдельных конструктивных 

элементов здания (сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: разборка отдельных конструктивных 

элементов здания (сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом

Всего по позиции

Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: обрешетки из брусков с прозорами

Объем=108 / 100

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ
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чел.-ч 27,08 1,15 33,63336

чел.-ч 0,42 1,15 0,52164

255,37 317,17

279,14 6 867

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.92

% 90 90 251,23 6 180

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.92

% 46 46 128,40 3 159

696,80 16 457

77 ФЕРр58-17-2 100 м2 1,08

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 99,67 1,15 123,79 24,6 3 045

2 1,89 1,15 2,35 9,41 22

999-9900 т 1,04 1,1232

чел.-ч 13,08 1,15 16,24536

101,56 126,14

123,79 3 045

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.92

% 90 90 111,41 2 741

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.92

% 46 46 56,94 1 401

294,49 7 209

78 ФЕР11-01-009-01 100 м2 0,9085

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 231,43 1,5525 326,42 24,6 8 030

2 64,77 1,6875 99,30 9,41 934

3 12,87 1,6875 19,73 24,6 485

12.2.04.04 м2 103 93,5755

чел.-ч 25,8 1,5525 36,3895133

чел.-ч 1,08 1,6875 1,6557413

296,20 425,72

346,15 8 515

Плиты или маты минераловатные или 

стекловолокнистые

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 

из плит: или матов минераловатных или 

стекловолокнистых

Объем=90,85 / 100

ЭМ

Строительный мусор

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты 

минеральной толщиной 100 мм

Объем=108 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

ЗТ
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 112 0,9 100,8 348,92 8 583

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 191,25 4 705

965,89 22 252

79 ТЦ_12.2.00.00_23_50290699

67_01.03.2022_02

м2 53,58 25,97 238,18 5,84 1 391

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)

80 ФЕР12-01-015-03 100 м2 0,9085

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 60,66 1,5525 85,56 24,6 2 105

2 30,24 1,6875 46,36 9,41 436

3 2,69 1,6875 4,12 24,6 101

4 851,50 773,59 5,84 4 518

чел.-ч 6,94 1,5525 9,788497

чел.-ч 0,21 1,6875 0,3219497

942,40 905,51

89,68 2 206

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 87,98 2 164

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 43,45 1 069

1 036,94 10 292

81 ФЕР11-01-011-01 100 м2 0,9085

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 282,66 1,5525 398,68 24,6 9 808

2 43,61 1,6875 66,86 9,41 629ЭМ

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 

мм

Объем=90,85 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Устройство пароизоляции: прокладочной в 

один слой

Объем=90,85 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Пеноплекс 1,2х0,6х0,03 м

Цена=275/9/1,2*1,02
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3 17,15 1,6875 26,29 24,6 647

4 8,54 7,76 5,84 45

04.3.01.09 м3 2,04 1,85334

чел.-ч 35,6 1,5525 50,2118865

чел.-ч 1,27 1,6875 1,9470291

334,81 473,30

424,97 10 455

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 112 0,9 100,8 428,37 10 539

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 234,80 5 776

1 136,47 26 797

82 ФЕР11-01-011-02 100 м2 0,9085

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 3,49 24,84 78,76 24,6 1 937

2 7,56 27 185,44 9,41 1 745

3 2,84 27 69,66 24,6 1 714

04.3.01.09 м3 0,51 16 7,41336

чел.-ч 0,44 24,84 9,9295416

чел.-ч 0,21 27 5,151195

11,05 264,20

148,42 3 651

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 112 0,9 100,8 149,61 3 680

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 82,00 2 017

495,81 9 379

СП Полы

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Раствор готовый кладочный тяжелый 

цементный

Всего по позиции

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-01

Объем=90,85 / 100

до 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

в т.ч. ОТм

М

Раствор готовый кладочный тяжелый 

цементный

ЗТ
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83 ФЕРр69-12-1 м3 9,26

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 24,57 1,15 261,65 24,6 6 437

чел.-ч 3,15 1,15 33,54435

24,57 261,65

261,65 6 437

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.108

% 73 73 191,00 4 699

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.108

% 34 34 88,96 2 189

541,61 13 325

84 ТЦ_02.2.04.03_23_23121255

06_01.03.2022_02

м3 1,5 1 190,00 305,65 5,84 1 785

(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок)

85 ТЦ_03.2.01.00_23_23121255

06_01.03.2022_02

мешков 76 484,50 6 305,14 5,84 36 822

(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок)

86 ТЦ_11.3.00.00_23_23121255

06_01.03.2022_02

м 25 30,88 132,19 5,84 772

(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок)

87 ФЕРр63-5-1 100 м2 0,69514

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 81,12 1,15 64,85 24,6 1 595

999-9900 т 0,03 0,0208542

чел.-ч 10,4 1,15 8,3138744

81,12 64,85

64,85 1 595

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.97

% 90 90 58,37 1 436

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.97

% 45 45 29,18 718

152,40 3 749

ФОТ

НР Стекольные, обойные и облицовочные работы 

(ремонтно-строительные)

СП Стекольные, обойные и облицовочные 

работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Строительный мусор

ЗТ

Итого по расценке

Цена=570/1,2*1,02

Уголок перфорированный

Цена=109/3/1,2*1,02

Снятие обоев: простых и улучшенных

Объем=69,514 / 100

СП Изготовление в построечных условиях 

материалов, полуфабрикатов, металлических 

заготовок

Всего по позиции

Отсев

Цена=1400/1,2*1,02

Цемент 50 кг

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Изготовление в построечных условиях 

материалов, полуфабрикатов, металлических 

заготовок

Приготовление растворов вручную: 

цементных ( на 1м3 раствора М200 цемента 

марка М500 необходимо 410 кг) 9,26*410/50=76 

мешков

Объем=1,85+7,41

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Страница 29



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

88 ФЕРр65-2-1 100 м 0,025

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 582,05 1,15 16,73 24,6 412

2 5,00 1,15 0,14 9,41 1

3 2,16 1,15 0,06 24,6 1

999-9899 т 0,59 0,01475

чел.-ч 68,8 1,15 1,978

чел.-ч 0,16 1,15 0,0046

587,05 16,87

16,79 413

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.99.1

% 87 87 14,61 359

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.99.1

% 44 44 7,39 182

38,87 954

89 ФЕРр67-4-5 100 шт 0,12

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 143,48 1,15 19,80 24,6 487

2 2,50 1,15 0,35 9,41 3

3 1,08 1,15 0,15 24,6 4

чел.-ч 17,89 1,15 2,46882

чел.-ч 0,08 1,15 0,01104

145,98 20,15

19,95 491

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.101

% 91 91 18,15 447

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 9,58 236

47,88 1 173

90 ФЕРр67-4-1 100 шт 0,2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 45,55 1,15 10,48 24,6 258

Всего по позиции

Демонтаж: выключателей, розеток

Объем=(14+6) / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-

строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-

строительные)

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: 

демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: 

демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Демонтаж: светильников для 

люминесцентных ламп

Объем=12 / 100

Строительный мусор и масса возвратных 

материалов

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=2,5 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром: 50 мм
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чел.-ч 5,84 1,15 1,3432

45,55 10,48

10,48 258

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.101

% 91 91 9,54 235

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 5,03 124

25,05 617

91 ФЕРр67-1-1 100 м 2,4

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 19,81 1,15 54,68 24,6 1 345

999-9900 т 0,004 0,0096

чел.-ч 2,54 1,15 7,0104

19,81 54,68

54,68 1 345

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.101

% 91 91 49,76 1 224

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 26,25 646

130,69 3 215

92 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 50 42,98 2 149,00 10 21 490

93 Прайс рейс 6 708,33 4 249,98 10 42 500

94 ФЕР09-04-013-01 м2 1,89

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 21,13 1,5525 62,00 24,6 1 525

2 7,06 1,6875 22,52 9,41 212

3 0,23 1,6875 0,73 24,6 18

4 60,65 114,63 5,84 669

07.1.01.01 шт 0 0

чел.-ч 2,07 1,5525 6,0738458

чел.-ч 0,02 1,6875 0,0637875

88,84 199,15

62,73 1 543

Итого по расценке

ФОТ

в т.ч. ОТм

М

Дверь противопожарная металлическая

ЗТ

ЗТм

Объем=0,9*2,1

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

СП Электромонтажные работы (ремонтно-

строительные)

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой вручную

Перевозка лодочками 6 рейсов

Установка противопожарных дверей: 

однопольных глухих

Строительный мусор

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-

строительные)

Всего по позиции

Демонтаж: скрытой электропроводки

Объем=240 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-

строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-

строительные)
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 52,51 1 291

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 33,06 813

284,72 4 510

95 ТЦ_07.1.01.01_23_23121255

06_01.03.2022_02

шт 1 23 375,00 4 002,57 5,84 23 375

(Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))

96 ФЕР15-04-006-03 100 м2 1,79

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 44,73 1,5525 124,30 24,6 3 058

2 0,97 1,6875 2,93 9,41 28

3 0,26 1,6875 0,79 24,6 19

4 0,18 0,32 5,84 2

14.3.01.03 т 0,0103 0,018437

чел.-ч 4,65 1,5525 12,9222338

чел.-ч 0,02 1,6875 0,0604125

45,88 127,55

125,09 3 077

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 112,58 2 769

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 52,10 1 282

292,23 7 139

97 ТЦ_14.3.01.01_23_23121255

06_01.03.2022_02

шт 4 3 167,95 2 169,86 5,84 12 672

(Отделочные работы)

98 ФЕР15-02-016-05 100 м2 1,79Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: 

высококачественная стен

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Грунтовка "Церезит " (10 л) (расход 0,2 л на 1 

м2)

Цена=3727/1,2*1,02

Грунтовка

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Дверь противопожарная металлическая 

0,9х2,1 м2

Цена=27500/1,2*1,02

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен

Объем=179 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 1 160,64 1,5525 3 225,39 24,6 79 345

2 97,46 1,6875 294,39 9,41 2 770

3 55,25 1,6875 166,89 24,6 4 105

4 1 456,69 1,83 5,84 11

чел.-ч 117 1,5525 325,140075

чел.-ч 5,69 1,6875 17,1873563

1 259,12 3 521,61

3 392,28 83 450

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 3 053,05 75 105

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 1 412,88 34 757

7 987,54 191 988

99 ФЕР15-02-031-01 100 м2 0,056

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 1 662,91 1,5525 144,57 24,6 3 556

2 64,40 1,6875 6,09 9,41 57

3 27,81 1,6875 2,63 24,6 65

4 2 246,51 0,00 5,84

чел.-ч 179 1,5525 15,56226

чел.-ч 2,06 1,6875 0,19467

1 727,31 150,66

147,20 3 621

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 132,48 3 259

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Штукатурка поверхностей оконных и дверных 

откосов по бетону и камню: плоских

Объем=5,6 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Объем=179 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 61,31 1 508

344,45 8 380

100 ТЦ_04.3.02.16_23_23121255

06_01.03.2022_02

меш. 131 508,30 11 401,88 5,84 66 587

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)

101 ТЦ_08.1.02.00_23_23730049

00_01.03.2022_02

шт 10 60,45 103,60 5,84 605

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)

102 ТЦ_08.1.02.00_23_50290699

67_01.03.2022_02

шт 40 77,24 529,11 5,84 3 090

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)

103 ФЕР15-04-006-03 100 м2 1,846

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 44,73 1,5525 128,19 24,6 3 153

2 0,97 1,6875 3,02 9,41 28

3 0,26 1,6875 0,81 24,6 20

4 0,18 0,33 5,84 2

14.3.01.03 т 0,0103 0,0190138

чел.-ч 4,65 1,5525 13,3265048

чел.-ч 0,02 1,6875 0,0623025

45,88 131,54

129,00 3 173

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 116,10 2 856

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 53,73 1 322

301,37 7 361

104 ТЦ_14.3.01.01_23_23121255

06_01.03.2022_02

шт 4 3 167,95 2 169,86 5,84 12 672

(Отделочные работы)

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Грунтовка "Церезит " (10 л) (расход 0,2 л на 1 

м2)

Объем=184,6*0,2/10

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Грунтовка

Цена=92/1,2*1,0075

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен

Объем=(179+5,6) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Штукатурка Волма слой 30кг, при толщине 

слоя 25мм =131 мешков

Цена=598/1,2*1,02

Маяк 6мм 3м

Цена=72/1,2*1,0075

Маяк 10 мм 3м

СП Отделочные работы

Всего по позиции
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105 ФЕР15-04-027-05(прим.) 100 м2 1,846

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 103,66 1,5525 297,08 24,6 7 308

2 2,28 1,6875 7,10 9,41 67

3 0,49 1,6875 1,53 24,6 38

4 402,54 587,91 5,84 3 433

чел.-ч 10,9 1,5525 31,2384735

чел.-ч 0,04 1,6875 0,124605

424,42 892,09

298,61 7 346

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 268,75 6 611

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 124,37 3 060

1 285,21 20 479

106 ТЦ_14.5.11.03_23_23121255

06_01.03.2022_02

меш 27 831,30 3 843,32 5,84 22 445

(Отделочные работы)

107 ФЕР15-04-006-03 100 м2 1,846

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 44,73 1,5525 128,19 24,6 3 153

2 0,97 1,6875 3,02 9,41 28

3 0,26 1,6875 0,81 24,6 20

4 0,18 0,33 5,84 2

14.3.01.03 т 0,0103 0,0190138Грунтовка

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Шпатлевка "Satentek" расход при толщине 

слоя 3 мм 3кг/м2 (179*3/20)=27 меш

Цена=978/1,2*1,02

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен

Объем=(179+5,6) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Третья шпатлевка при высококачественной 

окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям: стен, подготовленных под 

окраску

Объем=(179+5,6) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

Цена=3727/1,2*1,02
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чел.-ч 4,65 1,5525 13,3265048

чел.-ч 0,02 1,6875 0,0623025

45,88 131,54

129,00 3 173

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 116,10 2 856

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 53,73 1 322

301,37 7 361

108 ТЦ_14.3.01.01_23_23121255

06_01.03.2022_02

шт 4 3 167,95 2 169,86 5,84 12 672

(Отделочные работы)

109 ФЕР15-06-007-02 100 м2 1,79

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 794,78 1,5525 2 208,67 24,6 54 333

2 5,57 1,6875 16,82 9,41 158

3 1,07 1,6875 3,23 24,6 79

4 12,87 23,04 5,84 135

01.6.02.02 м2 105 187,95

14.1.03.02 кг 27,5 49,225

14.3.02.03 т 0,0187 0,033473

чел.-ч 76,79 1,5525 213,397490

3

чел.-ч 0,09 1,6875 0,2718563

813,22 2 248,53

2 211,90 54 412

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 1 990,71 48 971

ФОТ

НР Отделочные работы

Клей для стеклообоев

Краски водно-дисперсионные 

поливинилацетатные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Стеклообои

Цена=3727/1,2*1,02

Оклейка стен стеклообоями с окраской 

поливинилацетатными красками за один раз: 

без подготовки

Объем=179 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Грунтовка "Церезит " (10 л) (расход)

Объем=184,6*0,2/10

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 921,26 22 663

5 160,50 126 260

110 ТЦ_01.6.02.02_23_23121255

06_01.03.2022_02

рул 8 2 777,80 3 805,14 5,84 22 222

(Отделочные работы)

111 ТЦ_14.1.00.00_23_23121255

06_01.03.2022_02

шт 4 1 103,30 755,65 5,84 4 413

(Отделочные работы)

112 ФЕР15-06-004-01 100 м2 1,79

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 50,40 1,5525 140,06 24,6 3 445

14.3.02.01 т 0,015 0,02685

чел.-ч 5,49 1,5525 15,2565728

50,40 140,06

140,06 3 445

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 126,05 3 101

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 58,33 1 435

324,44 7 981

113 ФЕР15-04-005-07(прим.) 100 м2 0,056

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

высококачественная: по штукатурке стен 

(откосы)

Объем=5,6 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

Краска водоэмульсионная

ЗТ

Цена=3268/1,2*1,02

Клей для стеклообоев "KLEO" (расход 1 пачка 

на 50м2)

Цена=1298/1,2*1,02

Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, 

красками

Объем=179 / 100

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Стеклообои Р12 «Рогожка лёгкая» 1х25 м 70 

г/м2
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 601,25 1,785375 60,11 24,6 1 479

2 14,08 1,940625 1,53 9,41 14

3 2,73 1,940625 0,30 24,6 7

4 403,53 22,60 5,84 132

14.3.02.01 т 0,063 0,003528

чел.-ч 62,5 1,785375 6,2488125

чел.-ч 0,23 1,940625 0,0249953

1 018,86 84,24

60,41 1 486

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 54,37 1 337

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 25,16 619

163,77 3 581

114 ТЦ_14.3.02.03_23_23121255

06_01.03.2022_02

шт 5 4 860,30 4 161,30 5,84 24 302

(Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))

115 ФЕР15-01-019-05 100 м2 0,402

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 1 058,09 1,5525 660,36 24,6 16 245

2 31,75 1,6875 21,54 9,41 203

3 17,53 1,6875 11,89 24,6 292

4 1,12 0,45 5,84 3

04.3.02.09 т 0,05 0,0201

06.2.05.04 м2 100 40,2

14.1.06.02 т 0,375 0,15075

чел.-ч 115,26 1,5525 71,9343423ЗТ

в т.ч. ОТм

М

Смесь сухая для заделки швов

Плитки рядовые

Клей для облицовочных работ (сухая смесь)

Объем=40,2 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Краска моющаяся акриловая ALPA Alpalux 

(база A) 10 л белая роасход в 2 слоя 0,25л/м2 

общий расход 45 л

Цена=5718/1,2*1,02

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, плинтусных и 

угловых плиток) без установки плиток 

туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: 

по кирпичу и бетону

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Краска водоэмульсионная

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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чел.-ч 1,65 1,6875 1,1193188

1 090,96 682,35

672,25 16 537

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 605,03 14 883

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 279,99 6 888

1 567,37 38 222

116 ТЦ_06.2.01.00_23_77035283

01_01.03.2022_02

уп 30 1 061,91 5 454,97 5,84 31 857

(Отделочные работы)

117 ТЦ_14.1.06.04_23_77035283

01_01.03.2022_02

меш. 15 630,70 1 620,03 5,84 9 461

(Отделочные работы)

118 ТЦ_14.2.01.06_23_23121255

06_01.03.2022_02

шт 2 304,30 104,28 5,84 609

(Отделочные работы)

119 ФЕР11-01-047-01 100 м2 0,905

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 2 713,07 1,5525 3 811,90 24,6 93 773

2 24,42 1,6875 37,29 9,41 351

3 17,53 1,6875 26,77 24,6 659

4 85,74 77,59 5,84 453

06.2.05.03 м2 102 92,31

11.2.04.05 м3 0,01 0,00905

14.1.06.02 т 1,2 1,086

14.4.01.21 т 0 0

чел.-ч 310,42 1,5525 436,143980

3

чел.-ч 1,73 1,6875 2,6420344

2 823,23 3 926,78

3 838,67 94 432

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

М

Плиты керамогранитные 400х400 ммм

Рейки деревянные

Клей для облицовочных работ (сухая смесь)

Грунтовка

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Цена=742/1,2*1,02

Затирка Ceresit СЕ 40 2 кг

Цена=358/1,2*1,02

Устройство покрытий из плит 

керамогранитных размером: 40х40 см

Объем=90,5 / 100

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Керамическая плитка 1,4 м2

Цена=1249,30/1,2*1,02

Клей "Церезит" СМ-11

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 112 0,9 100,8 3 869,38 95 187

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 2 120,87 52 174

9 917,03 241 938

120 ФЕР11-01-039-06 100 м 0,65

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 276,45 1,5525 278,97 24,6 6 863

2 20,02 1,6875 21,96 9,41 207

3 3,62 1,6875 3,97 24,6 98

4 0,06 0,04 5,84

04.3.02.09 т 0,01 0,0065

06.2.05.03 м2 10,2 6,63

14.1.06.02 т 0,04 0,026

чел.-ч 29,41 1,5525 29,6783663

чел.-ч 0,31 1,6875 0,3400313

296,53 300,97

282,94 6 961

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 112 0,9 100,8 285,20 7 017

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 156,32 3 846

742,49 17 933

121 ТЦ_06.2.05.03_23_50290699

67_01.03.2022_02

уп 66 1 447,55 16 359,25 5,84 95 538

(Отделочные работы)

122 ТЦ_14.1.06.04_23_77035283

01_01.03.2022_02

меш. 12 630,70 1 295,89 5,84 7 568

(Отделочные работы)

Керапмогранит 1,58 м2 

(90,5*1,03+65*0,15*1,03)/1,58=66

Объем=59+7

Цена=1703/1,2*1,02

Клей "Церезит" СМ-11 (раксход 8,5кг/м2 при 

толщине слоя 5мм)

Объем=(90,5+9)/8,5

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Смесь сухая для заделки швов

Плиты керамогранитные

Клей для облицовочных работ (сухая смесь)

ЗТ

ЗТм

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Полы

Всего по позиции

Устройство плинтусов: из плиток 

керамогранитных

Объем=65 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР Полы
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123 ТЦ_14.2.01.06_23_23121255

06_01.03.2022_02

шт 1 304,30 52,05 5,84 304

(Отделочные работы)

124 ФЕРр61-7-1 100 м2 0,056

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 3 436,05 1,15 221,28 24,6 5 443

2 36,26 1,15 2,34 9,41 22

3 15,66 1,15 1,01 24,6 25

4 2 279,65 127,66 5,84 746

999-9900 т 8,1 0,4536

чел.-ч 383,06 1,15 24,669064

чел.-ч 1,16 1,15 0,074704

5 751,96 351,28

222,29 5 468

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.95

% 89 89 197,84 4 867

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.95

% 44 44 97,81 2 406

646,93 13 484

125 ФЕР15-01-047-15 100 м2 0,905

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 963,12 1,5525 1 353,20 24,6 33 289

2 324,71 1,6875 495,89 9,41 4 666

3 63,39 1,6875 96,81 24,6 2 382

4 5 335,40 0,00 5,84

чел.-ч 102,46 1,5525 143,957580

8

чел.-ч 5,34 1,6875 8,1551813

1 287,83 1 849,09

1 450,01 35 671

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Штукатурные работы (ремонтно-

строительные)

СП Штукатурные работы (ремонтно-

строительные)

Всего по позиции

Устройство потолков: плитно-ячеистых по 

каркасу из оцинкованного профиля

Объем=90,5 / 100

Строительный мусор

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Цена=742/1,2*1,02

Затирка Ceresit СЕ 40 2 кг

Цена=358/1,2*1,02

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по 

камню и бетону цементно-известковым 

раствором: прямолинейных

Объем=5,6 / 100
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 1 305,01 32 104

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 603,93 14 857

3 758,03 84 916

126 ТЦ_01.6.04.02_23_23120108

6533_01.03.2022_02

м2 96,835 1 326,00 21 986,82 5,84 128 403

(Отделочные работы)

127 ФЕР10-01-039-01 100 м2 0,0758

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 821,89 1,5525 96,72 24,6 2 379

2 1 132,88 1,6875 144,91 9,41 1 364

3 172,57 1,6875 22,07 24,6 543

4 2 088,57 158,31 5,84 925

01.7.04.07 компл 0 0

11.2.02.01 м2 100 7,58

чел.-ч 89,53 1,5525 10,5358456

чел.-ч 13,04 1,6875 1,667979

4 043,34 399,94

118,79 2 922

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 115,46 2 840

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 55,53 1 366

570,93 8 874

128 ТЦ_07.1.01.00_23_50290699

67_01.03.2022_02

шт 4 16 830,00 11 527,40 5,84 67 320

(Отделочные работы)

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Дверной блок межкомнатный в сборе

Цена=19800/1,2*1,02

Блоки дверные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Скобяные изделия

Цена=1560/1,2*1,02

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах: в каменных стенах, 

площадь проема до 3 м2

Объем=7,58 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Полтолок "Армстронг" в сборе

Объем=90,5*1,07
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129 ФЕР09-04-010-03 100 м2 0,21

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 3 201,48 1,5525 1 043,76 24,6 25 676

2 800,10 1,6875 283,54 9,41 2 668

3 268,28 1,6875 95,07 24,6 2 339

4 9,04 1,90 5,84 11

01.7.15.04-0045 т 0 0

07.2.06.06 кг 0,57 0,1197

09.1.01.01 м2 100 21

чел.-ч 322,73 1,5525 105,218048

3

чел.-ч 19,95 1,6875 7,0697813

4 010,62 1 329,20

1 138,83 28 015

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 953,20 23 449

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 600,16 14 764

2 882,56 66 568

130 ТЦ_09.1.01.01_23_23112475

72_01.03.2022_02

м2 21 14 926,00 53 672,26 5,84 313 446

(Материалы для строительных работ)

131 ТЦ_01.8.02.08_23_23112475

72_01.03.2022_02

м2 21 5 168,00 18 583,56 5,84 108 528

(Материалы для строительных работ)

Стеклопакеты 32 мм, тонированные 

солнцезащитные закаленные, 

6SGHDSilverGrey32#2[Пр][Зак]-22-4М1

Цена=6080/1,2*1,02

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Комплектующие витража стоечно-ригельной 

системы, верхнеподвесных окон и входных 

дверей из теплого алюминиевого профиля. 

RAL9016 - внутри, RAL7016 - снаружи

Цена=17560/1,2*1,02

Витражи из алюминиевых сплавов с 

нащельниками и сливами

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к 

несущим конструкциям

Детали крепления стальные

Монтаж навесных панелей фасадов из 

герметичных стеклопакетов в пластиковой 

или алюминиевой обвязке

Объем=21 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ
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132 ФЕР10-05-002-02 100 м2 0,296

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 1 233,52 1,5525 566,85 24,6 13 945

2 133,88 1,6875 66,87 9,41 629

3 16,44 1,6875 8,21 24,6 202

4 3 913,68 485,88 5,84 2 838

01.6.01.02 м2 449 132,904

12.2.03.15 м2 103 30,488

чел.-ч 136 1,5525 62,49744

чел.-ч 1,27 1,6875 0,634365

3 008,88 1 119,60

575,06 14 147

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 558,96 13 751

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 268,84 6 614

1 947,40 37 777

133 ТЦ_01.6.01.02_23_50290699

67_01.03.2022_02

м2 133 314,30 7 157,88 5,84 41 802

(Деревянные конструкции)

134 ТЦ_09.2.03.01_23_50290699

67_01.03.2022_02

м 27 149,77 692,47 5,84 4 044

(Деревянные конструкции)

135 ТЦ_09.2.03.01_23_50290699

67_01.03.2022_02

м 75 123,53 1 586,47 5,84 9 265

(Деревянные конструкции)

136 ТЦ_12.2.04.04_23_50290699

67_01.03.2022_02

упак 6 3 170,50 3 257,36 5,84 19 023

(Деревянные конструкции)

Минеральная вата ТЕХНОНИКОЛЬ Технофас 

Оптима 1200х600х50 мм 5,76 м2

Цена=3730/1,2*1,02

Цена=369,77/1,2*1,02

Профиль направляющий КНАУФ 28х27х

Цена=176,20/1,2*1,02

Профиль стоечный, КНАУФ CD 60х27

Цена=145,33/1,2*1,02

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Листы гипсокартонные влагостойкие 12,5 мм

Листы гипсокартонные

Материалы теплоизоляционные из 

минеральных волокон

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Устройство перегородок из гипсокартонных 

листов (ГКЛ) с одинарным металлическим 

каркасом и двухслойной обшивкой с обеих 

сторон: с одним дверным проемом

Объем=29,6 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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137 ФЕР17-01-003-01 10 компл 0,2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 211,12 1,5525 65,55 24,6 1 613

2 35,63 1,6875 12,03 9,41 113

3 8,84 1,6875 2,98 24,6 73

4 283,53 56,71 5,84 331

18.2.01.06 компл 10 2

чел.-ч 22,2 1,5525 6,8931

чел.-ч 0,71 1,6875 0,239625

530,28 134,29

68,53 1 686

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 74,63 1 836

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 41,94 1 032

250,86 4 925

138

О

ТЦ_18.2.01.06_23_50290699

67_01.03.2022_02

компл 2 9 455,28 3 561,39 5,31 18 911

(Оборудование)

139 ФЕР17-01-005-04 10 компл 0,3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 77,92 1,5525 36,29 24,6 893

2 11,39 1,6875 5,77 9,41 54

3 2,57 1,6875 1,30 24,6 32

4 111,07 33,32 5,84 195

18.2.02.08 компл 10 3

чел.-ч 8,1 1,5525 3,772575

чел.-ч 0,21 1,6875 0,1063125

200,38 75,38

37,59 925

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Раковины и умывальники

ЗТ

Установка раковин

Объем=3 / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Унитаз

Цена=10889/1,2*1,042

Унитазы

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Установка унитазов: с бачком 

непосредственно присоединенным

Объем=2 / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 40,94 1 007

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 23,01 566

139,33 2 715

140 ФЕР17-01-002-03 10 шт 0,3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 67,34 1,5525 31,36 24,6 771

4 15,42 4,63 5,84 27

18.1.10.10 шт 10 3

чел.-ч 7 1,5525 3,26025

82,76 35,99

31,36 771

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 34,15 840

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 19,19 472

89,33 2 110

141

О

ТЦ_18.2.02.08_23_50290699

67_01.03.2022_02

компл 3 5 634,62 3 183,43 5,31 16 904

(Оборудование)

142 ТЦ_18.1.10.10_23_23121255

06_01.03.2022_02

шт 3 2 861,95 1 470,21 5,84 8 586

(Материалы для строительных работ)

143 ТЦ_18.2.06.09_23_23121255

06_01.03.2022_02

шт 3 275,15 141,27 5,84 825

(Материалы для строительных работ)

144 ТЦ_18.2.06.08_23_50290699

67_01.03.2022_02

шт 3 230,95 118,66 5,84 693

(Материалы для строительных работ)

Подводка гибкая для воды 1/2" РВ-РВ 80 см

Цена=271,70/1,2*1,02

Цена=6489/1,2*1,042

Смеситель для раковины Cersanit Vero

Цена=3367/1,2*1,02

Сифон для раковины Virplast 1 1/4"х40/50 мм, 

гофрированный 1200 мм

Цена=323,70/1,2*1,02

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Раковина

ОТ

М

Смесители

ЗТ

Итого по расценке

Всего по позиции

Установка смесителей

Объем=3 / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)
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145 ФЕР07-01-047-03 100 шт 0,03

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 2 619,24 1,785375 140,29 24,6 3 451

2 7 234,28 1,940625 421,17 9,41 3 963

3 1 121,52 1,940625 65,29 24,6 1 606

4 2 453,22 73,60 5,84 430

04.1.02.05 м3 0,52 0,0156

чел.-ч 292 1,785375 15,639885

чел.-ч 83,21 1,940625 4,8443822

12 306,74 635,06

205,58 5 057

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.7, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 203,52 5 006

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.7, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 73 0,85 62,05 127,56 3 138

966,14 15 988

146 ТЦ_09.3.00.00_23_23121255

06_01.03.2022_02

шт 3 9 655,21 4 959,93 5,84 28 966

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

371 989,63

30 768,63

30 460,38

1 420,03

310 760,62

417 391,17

403 707,60

30 506,98

24 061,40

1 420,03

304 017,64

29 636,81

15 484,77

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

Цена=11500/1,2*1,0075

Итоги по разделу 2 Ремонтные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Поручень для с/у (металлический)

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Установка поручня из нержавеющей стали

Объем=3 / 100

 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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6 398,98

7 284,59

261,65

6 742,98

191,00

88,96

6 744,82

32 188,66

29 827,81

15 573,73

424 135,99

1 760 258

35 815

147 ФЕР08-07-001-02 100 м2 0,98

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 375,84 1,5525 571,82 24,6 14 067

2 4,60 1,6875 7,61 9,41 72

3 0,81 1,6875 1,34 24,6 33

4 343,22 336,36 5,84 1 964

чел.-ч 43,5 1,5525 66,183075

чел.-ч 0,07 1,6875 0,1157625

723,66 915,79

573,16 14 100

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 567,43 13 959

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 336,16 8 270

1 819,38 38 332

148 ФЕР26-01-039-01 м3 10

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Теплоизоляция покрытий и перекрытий 

изделиями из минеральной ваты

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

               оборудование отсутствующее в СНБ

Раздел 3. Навесной фасад из композита с утеплением.

Установка и разборка наружных инвентарных 

лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих 

отделочных работ

Объем=98 / 100

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Ремонтные работы

          в том числе:

                    оплата труда

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Оборудование

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ

               в том числе:
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 98,29 1,5525 1 525,95 24,6 37 538

2 40,47 1,6875 682,93 9,41 6 426

3 6,38 1,6875 107,66 24,6 2 648

12.2.05.11 м3 1,02 10,2

чел.-ч 10,58 1,5525 164,2545

чел.-ч 0,55 1,6875 9,28125

138,76 2 208,88

1 633,61 40 186

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.20, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 1 426,14 35 082

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.20, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 763,71 18 787

4 398,73 97 833

149 ФЕР26-01-055-01 100 м2 0,98

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 838,52 1,5525 1 275,77 24,6 31 384

2 16,43 1,6875 27,17 9,41 256

3 2,90 1,6875 4,80 24,6 118

4 7 835,38 7 678,67 5,84 44 843

01.7.07.12 м2 115 112,7

чел.-ч 95,94 1,5525 145,967913

чел.-ч 0,25 1,6875 0,4134375

8 690,33 8 981,61

1 280,57 31 502

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.20, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 1 117,94 27 501

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.20, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 598,67 14 727

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Пленка полиэтиленовая

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Установка пароизоляционного слоя из: 

мембраны ветро-влагозащитной

Объем=98 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Изделия теплоизоляционные

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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10 698,22 118 711

150 ФЕР15-01-064-01 100 м2 0,98

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 2 597,40 1,5525 3 951,81 24,6 97 215

2 54,46 1,6875 90,06 9,41 847

3 13,29 1,6875 21,98 24,6 541

4 20 036,94 0 0,00 5,84

чел.-ч 270 1,5525 410,7915

чел.-ч 1,07 1,6875 1,7695125

22 688,80 4 041,87

3 973,79 97 756

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 3 576,41 87 980

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 1 655,08 40 715

9 273,36 226 757

151 ТЦ_09.2.03.03_23_23112475

72_01.03.2022_02

м2 98 1 352,44 22 695,03 5,84 132 539

(Строительные металлические конструкции)

152 ТЦ_01.7.00.00_23_23112475

72_01.03.2022_02

м2 98 171,45 2 877,05 5,84 16 802

(Строительные металлические конструкции)

153 ТЦ_12.2.00.00_23_23112475

72_01.03.2022_02

м3 10 7 310,00 12 517,12 5,84 73 100

(Строительные металлические конструкции)

154 ТЦ_12.0.00.00_23_23112475

72_01.03.2022_02

рулон 2 3 182,40 1 089,90 5,84 6 365

(Строительные металлические конструкции)

155 ТЦ_09.2.01.03_23_23112475

72_01.03.2022_02

м2 101,15 3 049,80 52 823,12 5,84 308 487

Мембрана ветро-влагозащитная, ИЗОСПАН А 

(черная) 70 м2/рул

Цена=3744/1,2*1,02

Алюминиевая композитная панель BILDEX, 4 

мм,RAL 7047 (коэфф. 1,35 на загибы и отход).

Цена=1591,10/1,2*1,02

Крепеж (анкеры фасадные Fisher, заклепки, 

саморезы, дюбели тарельчатые)

Цена=201,70/1,2*1,02

Утеплитель 100 мм, ИЗОРОК ПП80, плотность 

80 кг/м3.

Цена=8600/1,2*1,02

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Подконструкция алюминиевая.

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

 МАТ=0 к расх.

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Облицовка стен фасадов зданий 

алюминиевыми композитными панелями на 

металлическом каркасе

Объем=98 / 100
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(Строительные металлические конструкции)

156 ТЦ_09.2.01.03_23_23112475

72_01.03.2022_02

м2 33,75 4 641,00 26 820,89 5,84 156 634

(Строительные металлические конструкции)

134 971,26

7 325,35

807,77

135,78

126 838,14

145 012,80

7 325,35

807,77

135,78

126 838,14

6 687,92

3 353,62

7 461,13

6 687,92

3 353,62

145 012,80

693 927

157 ФЕР18-03-001-02 100 кВт 0,17307

ОП п.1.18.16

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 530,13 1,599075 146,71 24,6 3 609

2 192,89 1,738125 58,02 9,41 546

3 38,75 1,738125 11,66 24,6 287

4 1 222,39 211,56 5,84 1 236

18.5.10.06 кВт 100 17,307

чел.-ч 59,1 1,599075 16,3560379

чел.-ч 3,13 1,738125 0,9415581

1 945,41 416,29Итого по расценке

в т.ч. ОТм

М

Радиаторы стальные

ЗТ

ЗТм

Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; 

ТЗМ=1,03

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 4. Монтаж системы отопления и водоснабжения

Установка радиаторов: стальных

Объем=17,307 / 100

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Навесной фасад из композита с утеплением.

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Цена=5460/1,2*1,02

Итоги по разделу 3 Навесной фасад из композита с утеплением. :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Цена=3588/1,2*1,02

Алюминиевая композитная панель BILDEX, 4 

мм,RAL 300 30 40 (коэфф. 1,35 на загибы и 

отход).
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158,37 3 896

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 172,46 4 243

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 96,92 2 384

685,67 12 018

158 ФЕР16-03-002-01 100 м 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 1 093,12 1,5525 3 394,14 24,6 83 496

2 31,23 1,6875 105,40 9,41 992

3 5,24 1,6875 17,69 24,6 435

4 518,88 1 037,76 5,84 6 061

18.1.09.06 шт 0 0

23.1.02.07 кг 0 0

24.2.02.01 м 93,6 187,2

24.2.06.01 шт 0 0

чел.-ч 112 1,5525 347,76

чел.-ч 0,44 1,6875 1,485

1 643,23 4 537,30

3 411,83 83 931

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 3 715,48 91 401

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 2 088,04 51 366

10 340,82 233 316

159 ФЕР16-03-002-02 100 м 2

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

многослойных металлополимерных труб 

диаметром: 20 мм

Трубы металлополимерные многослойные

Фасонные и соединительные части к 

многослойным металлополимерным трубам

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Арматура запорная к многослойным 

металлополимерным трубам

Крепления

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

многослойных металлополимерных труб 

диаметром: 15 мм

Объем=200 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 1 005,28 1,5525 3 121,39 24,6 76 786

2 31,23 1,6875 105,40 9,41 992

3 5,24 1,6875 17,69 24,6 435

4 105,65 211,30 5,84 1 234

18.1.09.06 шт 0 0

23.1.02.07 кг 0 0

24.2.02.01 м 95,8 191,6

24.2.06.01 шт 0 0

чел.-ч 103 1,5525 319,815

чел.-ч 0,44 1,6875 1,485

1 142,16 3 438,09

3 139,08 77 221

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 3 418,46 84 094

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 921,12 47 259

8 777,67 210 365

160 ФЕР18-01-001-01 ПРИМ. шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 225,64 1,5525 350,31 24,6 8 618

2 50,68 1,6875 85,52 9,41 805

3 4,35 1,6875 7,34 24,6 181

4 40,98 0 0,00 5,84

18.5.08.18 кг 0 0 0

23.8.03.11 шт 2 0 0

чел.-ч 22,1 1,5525 34,31025

чел.-ч 0,35 1,6875 0,590625

317,30 435,83Итого по расценке

М

Каркас котла

Фланцы стальные

ЗТ

ЗТм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Установка электрокотлов отопительных

 МАТ=0 к расх.

Фасонные и соединительные части к 

многослойным металлополимерным трубам

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

в т.ч. ОТм

М

Арматура запорная к многослойным 

металлополимерным трубам

Крепления

Трубы металлополимерные многослойные

Объем=200 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ
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357,65 8 799

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 389,48 9 582

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 218,88 5 385

1 044,19 24 390

161 ФЕР16-06-001-01 ПРИМ. узел 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 77,10 1,5525 119,70 24,6 2 945

2 12,91 1,6875 21,79 9,41 205

3 1,00 1,6875 1,69 24,6 42

4 663,71 0 0,00 5,84

чел.-ч 8,5 1,5525 13,19625

чел.-ч 0,08 1,6875 0,135

753,72 141,49

121,39 2 987

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 132,19 3 253

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 74,29 1 828

347,97 8 231

162 ФЕР18-04-001-06 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 76,82 1,5525 119,26 24,6 2 934

2 27,50 1,6875 46,41 9,41 437

3 2,55 1,6875 4,30 24,6 106

4 788,20 0 0,00 5,84

чел.-ч 8,67 1,5525 13,460175

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Установка баков расширительных круглых и 

прямоугольных вместимостью: 0,5 м3

 МАТ=0 к расх.

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Установка подпитки системы отпления

 МАТ=0 к расх.

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции
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чел.-ч 0,21 1,6875 0,354375

892,52 165,67

123,56 3 040

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 134,56 3 311

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 75,62 1 860

375,85 8 542

163 ФЕР17-01-008-01 10 компл 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 739,78 1,5525 114,85 24,6 2 825

2 95,23 1,6875 16,07 9,41 151

3 19,52 1,6875 3,29 24,6 81

4 19,79 1,98 5,84 12

чел.-ч 78,7 1,5525 12,218175

чел.-ч 1,52 1,6875 0,2565

854,80 132,90

118,14 2 906

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 128,65 3 165

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 72,30 1 778

333,85 7 931

164 ФЕР16-07-003-02 шт 8

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 44,24 1,5525 549,46 24,6 13 517

2 4,73 1,6875 63,86 9,41 601

3 0,12 1,6875 1,62 24,6 40в т.ч. ОТм

Врезка в действующие внутренние сети 

трубопроводов отопления и водоснабжения 

диаметром: 20 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Установка нагревателей индивидуальных: 

водоводяных

Объем=1 / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

ЗТм
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4 12,14 97,12 5,84 567

18.1.09.06 шт 1 8

чел.-ч 4,46 1,5525 55,3932

чел.-ч 0,01 1,6875 0,135

61,11 710,44

551,08 13 557

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 600,13 14 764

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 337,26 8 297

1 647,83 37 746

165 ФЕР46-03-012-02 100 м 0,06

Прил.46.1 п.3.4

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 404,20 1,265 30,68 24,6 755

2 547,74 1,265 41,57 9,41 391

чел.-ч 43 1,265 3,2637

951,94 72,25

30,68 755

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 31,60 778

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 18,10 445

121,95 2 369

166 ФЕР16-07-004-02 шт 5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 76,26 1,5525 591,97 24,6 14 562

2 0,66 1,6875 5,57 9,41 52

3 0,12 1,6875 1,01 24,6 25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Врезка в действующие внутренние сети 

трубопроводов канализации диаметром: 100 

мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Пробивка в бетонных конструкциях полов и 

стен борозд площадью сечения: свыше 20 см2 

до 50 см2

Объем=6 / 100

При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

М

Арматура муфтовая

ЗТ

ЗТм
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4 135,51 677,55 5,84 3 957

чел.-ч 8,94 1,5525 69,39675

чел.-ч 0,01 1,6875 0,084375

212,43 1 275,09

592,98 14 587

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 645,76 15 885

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 362,90 8 927

2 283,75 43 383

167 ФЕР16-04-001-02 100 м 0,17

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 555,52 1,5525 146,62 24,6 3 607

2 6,21 1,6875 1,78 9,41 17

3 0,91 1,6875 0,26 24,6 6

4 140,92 23,96 5,84 140

18.1.02.01 шт 0 0

23.1.02.07 кг 0 0

24.3.03.02 м 99,8 16,966

чел.-ч 56 1,5525 14,7798

чел.-ч 0,07 1,6875 0,0200813

702,65 172,36

146,88 3 613

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 159,95 3 935

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 89,89 2 211

422,20 9 910

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Крепления

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых 

труб высокой плотности с гильзами, 

диаметром 110 мм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Задвижки

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 110 мм 17

Объем=17 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

М

ЗТ
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168 ФЕР16-04-001-01 100 м 0,08

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 579,33 1,5525 71,95 24,6 1 770

2 2,67 1,6875 0,36 9,41 3

3 0,40 1,6875 0,05 24,6 1

4 55,37 4,43 5,84 26

18.1.02.01 шт 0 0

23.1.02.07 кг 0 0

24.3.03.02 м 99,8 7,984

чел.-ч 58,4 1,5525 7,25328

чел.-ч 0,03 1,6875 0,00405

637,37 76,74

72,00 1 771

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 78,41 1 929

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 44,06 1 084

199,21 4 812

169 ФЕР46-03-002-02 100 

отверстий

0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 224,15 1,15 5,16 24,6 127

2 721,52 1,15 16,59 9,41 156

3 276,08 1,15 6,35 24,6 156

4 2,04 0,04 5,84

01.7.17.09-0063 шт 0 0

чел.-ч 23,3 1,15 0,5359

чел.-ч 23,8 1,15 0,5474

ЗТ

ЗТм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Сверление установками алмазного бурения в 

железобетонных конструкциях 

горизонтальных отверстий глубиной 200 мм 

диаметром: 25 мм

Объем=2 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

в т.ч. ОТм

М

Задвижки

Крепления

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых 

труб высокой плотности с гильзами, 

диаметром 50 мм

Объем=8 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 50 мм 8
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947,71 21,79

11,51 283

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 11,86 291

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 6,79 167

40,44 741

170 ФЕР16-07-005-01 100 м 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 58,32 1,5525 181,08 24,6 4 455

2 44,51 1,6875 150,22 9,41 1 414

4 4,29 8,58 5,84 50

чел.-ч 5,01 1,5525 15,55605

107,12 339,88

181,08 4 455

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 197,20 4 851

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 110,82 2 726

647,90 13 496

171 ФЕР16-05-001-01 шт 12

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 13,33 1,5525 248,34 24,6 6 109

2 3,50 1,6875 70,88 9,41 667

3 0,12 1,6875 2,43 24,6 60в т.ч. ОТм

Установка вентилей, задвижек, затворов, 

клапанов обратных, кранов проходных на 

трубопроводах из стальных труб диаметром: 

до 25 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Гидравлическое испытание трубопроводов 

систем отопления, водопровода и горячего 

водоснабжения диаметром: до 50 мм

Объем=200 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов
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4 25,21 302,52 5,84 1 767

18.1.02.01 шт 1 12

23.8.03.11 шт 2 24

чел.-ч 1,47 1,5525 27,3861

чел.-ч 0,01 1,6875 0,2025

42,04 621,74

250,77 6 169

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 273,09 6 718

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 153,47 3 775

1 048,30 19 036

172

О

ТЦ_18.5.10.06_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 3 14 507,25 8 196,23 5,31 43 522

(Оборудование)

173

О

ТЦ_18.5.10.06_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 1 13 044,10 2 456,50 5,31 13 044

(Оборудование)

174

О

ТЦ_18.5.10.06_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 2 7 927,02 2 985,69 5,31 15 854

(Оборудование)

175

О

ТЦ_18.5.10.06_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 1 12 286,92 2 313,94 5,31 12 287

(Оборудование)

176 ТЦ_18.1.10.03_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 14 1 268,20 3 040,24 5,84 17 755

(Строительные металлические конструкции)

177 ТЦ_23.8.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 14 526,15 1 261,30 5,84 7 366

(Строительные металлические конструкции)

178 ТЦ_24.0.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

м 200 184,45 6 316,78 5,84 36 890

(Строительные металлические конструкции)

179 ТЦ_18.1.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 6 362,10 372,09 5,84 2 173

Цена=217/1,2*1,02

Соед. 16 (VTm.203.N.001616) Пресс

Вентиль т/р верх.угл.для м/п труб (М24х19) 1/2 

FV 1050 C12

Цена=1492/1,2*1,02

Концевик 16х2.0 с нак.гайкой М24х19 для м/п 

труб FC 6055 58190

Цена=619/1,2*1,02

Труба Valtec 16х 2,0 мм (V1620) (бухта 100м)

Цена=15022/1,2*1,042

PRADO Радиатор Classic 22*500*400 (953 Вт)

Цена=9129/1,2*1,042

PRADO Радиатор Classic 22*300*1600 (2241 Вт)

Цена=14150/1,2*1,042

Всего по позиции

Материалы и  оборудование

PRADO Радиатор Classic 22*500*1600 (3511 Вт)

Цена=16707/1,2*1,042

PRADO Радиатор Classic 22*500*1200 (2622 Вт)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

М

Арматура трубопроводная фланцевая

Фланцы стальные

ЗТ
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(Строительные металлические конструкции)

180 ТЦ_18.0.00.00_23_23091349

66_01.03.2022_02

м 200 30,94 1 059,59 5,84 6 188

(Строительные металлические конструкции)

181 ТЦ_14.5.01.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 1 1 385,50 237,33 5,84 1 386

(Строительные металлические конструкции)

182 ТЦ_14.5.01.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 1 558,45 95,55 5,84 558

(Строительные металлические конструкции)

183

О

ТЦ_23.0.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 1 29 373,11 5 531,64 5,31 29 373

(Оборудование)

184 ТЦ_23.0.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 14 323,77 776,20 5,84 4 533

(Строительные металлические конструкции)

185 ТЦ_18.2.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

м 6 511,70 525,68 5,84 3 070

(Строительные металлические конструкции)

186 ТЦ_18.0.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 2 991,10 339,38 5,84 1 982

(Строительные металлические конструкции)

187 ТЦ_18.0.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 2 652,80 223,63 5,84 1 306

(Строительные металлические конструкции)

188 ТЦ_18.0.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 10 1 135,60 1 944,52 5,84 11 356

(Строительные металлические конструкции)

189 ТЦ_18.0.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 6 46,41 47,60 5,84 278

(Строительные металлические конструкции)

190 ТЦ_18.0.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 1 1 614,15 276,37 5,84 1 614

Цена=1336/1,2*1,02

Кронштейн стальной анкер. с рез.уплот. 1"  (32-

36мм)

Цена=54,6/1,2*1,02

ПРЕСС Тройник 26х20х26 (VTm.231.N.262026)

Соед. с нар.р. 26х1" (VTm.201.N.002606) Пресс

Цена=1166/1,2*1,02

Соед. с нар.р. 26х3/4" (VTm.201.N.002605) 

Пресс

Цена=768/1,2*1,02

Уголок 26 (VTm.251.N.002626) Пресс

Цена=33827/1,2*1,042

Фитинг EUROCONUS д/мет.пл.трубы 

16(2,0)х3/4" (VT.4420.NVE.16)

НОВИНКА

Цена=380,90/1,2*1,02

Труба Valtec 26х3,0 мм (V2630.050) (бухта 50 м)

Цена=602/1,2*1,02

Нить для герметизации резьбы "Tangit Уни-

лок"(100м) 2169520

Цена=1630/1,2*1,02

Гель "Сантехмастер" Зеленый (быстрая 

разборка, до 1 1/2"), 60г

тюбик, блистер

Цена=657/1,2*1,02

Коллектор группа НЕРЖ со встр. расх. в сборе, 

1"х7 вых. Евроконус

3/4" (VTc.589.EMNX.0607) (тройник)

Цена=426/1,2*1,02

Труба Энергофлекс 18*6

Цена=36,40/1,2*1,02
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(Строительные металлические конструкции)

191 ТЦ_18.0.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 1 534,65 91,61 5,84 535

(Строительные металлические конструкции)

192 ТЦ_18.0.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

м 2 316,03 108,22 5,84 632

(Строительные металлические конструкции)

193 ТЦ_18.0.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 2 718,25 246,06 5,84 1 437

(Строительные металлические конструкции)

194 ТЦ_18.1.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 2 719,10 246,23 5,84 1 438

(Строительные металлические конструкции)

195 ТЦ_18.1.09.08_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 1 874,65 149,83 5,84 875

(Строительные металлические конструкции)

196 ТЦ_18.1.09.08_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 3 1 258,00 646,23 5,84 3 774

(Строительные металлические конструкции)

197 ТЦ_18.1.09.08_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 1 1 167,90 200,00 5,84 1 168

(Строительные металлические конструкции)

198 ТЦ_18.1.09.08_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 1 948,60 162,50 5,84 949

(Строительные металлические конструкции)

199 ТЦ_24.2.06.06_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 2 782,85 268,15 5,84 1 566

(Строительные металлические конструкции)

200 ТЦ_18.1.00.00_23_23112475

72_01.03.2022_02

шт 1 240,55 41,27 5,84 241

(Строительные металлические конструкции)

201 ТЦ_18.1.00.00_23_23112475

72_01.03.2022_02

шт 1 808,35 138,36 5,84 808

(Строительные металлические конструкции)

Американка прямая 3/4" нар.-нар. 

(VTr.728.N.0005)

Цена=951/1,2*1,02

Цена=1116/1,2*1,02

Тройник переходной 3/4"х1/2"х3/4" 

(VTr.750.N.0504)

Цена=921/1,2*1,02

Ниппель 3/4" (VTr.582.N.0005)

Цена=283/1,2*1,02

Кран шар. BASE вн.-нар. 3/4" баб. (VT.218.N.05)

Цена=1480/1,2*1,02

Кран шар. BASE вн.-вн. 3/4" баб. (VT.217.N.05)

Цена=1374/1,2*1,02

Кран с америк. вн.-нар. 1/2" (VT.227.N.04)

Цена=845/1,2*1,02

Американка прямая 3/4" (VTr.341.N.0005)

Цена=846/1,2*1,02

Кран шар. BASE нар.-нар 1/2 баб. (VT.219.N.04)

Цена=1029/1,2*1,02

Соед. с нар.р. 20х3/4"  Пресс 

(VTm.201.N.002005)

Цена=629/1,2*1,02

Труба Valtec 20х 2,0 мм (V2020) (бухта 100м)

Цена=371,80/1,2*1,02

Уголок 20 (VTm.251.N.002020) Пресс

Цена=1899/1,2*1,02
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202 ТЦ_18.5.01.00_23_23112475

72_01.03.2022_02

шт 1 3 322,65 569,01 5,84 3 323

(Строительные металлические конструкции)

203 ТЦ_18.5.01.00_23_23112475

72_01.03.2022_02

шт 1 471,75 80,82 5,84 472

(Строительные металлические конструкции)

204 ТЦ_18.2.08.00_23_23112475

72_01.03.2022_02

шт 1 1 343,73 230,14 5,84 1 344

(Строительные металлические конструкции)

205

О

ТЦ_63.1.00.00_23_23112475

72_01.03.2022_02

шт 1 107 747,14 20 291,34 5,31 107 747

(Оборудование)

206 ТЦ_24.0.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 14 682,34 1 635,79 5,84 9 553

(Строительные металлические конструкции)

207

О

ТЦ_63.1.01.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 1 20 996,30 3 954,05 5,31 20 996

(Оборудование)

208 ТЦ_18.1.09.06_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 2 583,22 199,66 5,84 1 166

(Строительные металлические конструкции)

209 ТЦ_24.2.06.06_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 1 556,92 95,38 5,84 557

(Строительные металлические конструкции)

210 ТЦ_24.2.06.06_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 1 168,05 28,77 5,84 168

(Строительные металлические конструкции)

211 ТЦ_18.1.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 1 972,40 166,44 5,84 972

(Строительные металлические конструкции)

212 ТЦ_18.1.09.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 2 975,38 334,08 5,84 1 951

(Строительные металлические конструкции)

213 ТЦ_18.1.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 4 408,85 279,97 5,84 1 635

Кран сливной 1/2" (без заглушки) (VT.430.N.04)

Цена=1144/1,2*1,02

Кран шар. BASE вн.-вн. 1/2" баб. (VT.217.N.04)

Цена=1147,51/1,2*1,02

Муфта комб.нар.рез. 25*1/2" "EKOPLASTIK" 

(SZE02520XX)

Цена=686,14/1,2*1,02

Тройник 1/2" (VTr.130.N.0004)

Цена=655,20/1,2*1,02

Ниппель 1/2" (VTr.582.N.0004)

Цена=197,70/1,2*1,02

Уголок 16 (VTm.251.N.001616) Пресс

Цена=802,75/1,2*1,02

Водонагреватель ARISTON LYDOS R ABS 80 V 

(3201972)

Цена=24180/1,2*1,042

Американка прямая 1/2" (VTr.341.N.0004)

Цена=555/1,2*1,02

Фильтр косой 3/4" (VT.192.N.05)

Цена=1580,86/1,2*1,02

Котёл электр. СКАТ 12 КE/ 14 (Модель 2019 

года)

Цена=124085/1,2*1,042

Расширительный бак (ТС/ХС) (отопление) 

Flexcon R 18/1,5 - 6bar

FLAMCO (16020RU)

Цена=3909/1,2*1,02

Крепление для расшир. бака (регулир.) 3/4" 

(красное)
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(Строительные металлические конструкции)

214 ТЦ_18.1.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 1 303,88 52,05 5,84 304

(Строительные металлические конструкции)

215 ТЦ_01.7.06.14_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 1 1 024,34 175,34 5,84 1 024

(Строительные металлические конструкции)

216 ТЦ_01.7.15.07_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 200 4,42 151,37 5,84 884

(Строительные металлические конструкции)

217 ТЦ_24.2.06.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 8 282,29 386,64 5,84 2 258

(Строительные металлические конструкции)

218 ТЦ_18.1.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 8 760,24 1 041,44 5,84 6 082

(Строительные металлические конструкции)

219 ТЦ_24.3.02.01_23_23120108

6533_01.03.2022_02

м 16 347,63 952,40 5,84 5 562

(Строительные металлические конструкции)

220 ТЦ_24.3.02.01_23_23120108

6533_01.03.2022_02

м 12 482,89 992,29 5,84 5 795

(Строительные металлические конструкции)

221 ТЦ_24.3.02.01_23_23120108

6533_01.03.2022_02

м 16 171,28 469,18 5,84 2 740

(Строительные металлические конструкции)

222 ТЦ_18.1.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 4 34,26 23,46 5,84 137

(Строительные металлические конструкции)

223 ТЦ_18.1.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 8 47,52 65,07 5,84 380

(Строительные металлические конструкции)

224 ТЦ_23.0.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 4 48,62 33,22 5,84 194

(Строительные металлические конструкции)

Цена=55,90/1,2*1,02

Муфта переходная 25*20 "EKOPLASTIK" 

(SRE02520XX)

Цена=57,20/1,2*1,02

Труба PN 20/20 "EKOPLASTIK" (345000202)

Цена=201,50/1,2*1,02

Муфта 20 "EKOPLASTIK" (SNA020XXXX)

Цена=40,30/1,2*1,02

Муфта 25 "EKOPLASTIK" (SNA025XXXX)

Цена=894,40/1,2*1,02

Труба PN 20/25 "EKOPLASTIK" (345000252)

Цена=408,98/1,2*1,02

Труба FIBER BASALT Plus 25*3,5 

"EKOPLASTIK" (STRFB020TRCT)

Цена=568,10/1,2*1,02

Дюбель-гвоздь гриб. 06х40 SM-G

Цена=5,2/1,2*1,02

Колено комб.наст.внут.рез. 20*1/2" 

"EKOPLASTIK" (SNK020XXXX)

Цена=332,10/1,2*1,02

Кран угл.1/2"х1/2" д/стир.маш. (391) ITAP

Цена=481/1,2*1,02

Муфта комб.нар.рез. 20*1/2" "EKOPLASTIK" 

(SZE02020XX)

Цена=357,50/1,2*1,02

Лента крепёжная перфорированная 12*0,55 (25 

м/рул) оцинк.136338

Цена=1205,1/1,2*1,02
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225 ТЦ_18.2.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

м 16 34,26 93,84 5,84 548

(Строительные металлические конструкции)

226 ТЦ_18.2.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

м 24 56,02 230,14 5,84 1 344

(Строительные металлические конструкции)

227 ТЦ_24.2.06.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 16 49,73 136,30 5,84 796

(Строительные металлические конструкции)

228 ТЦ_24.2.06.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 10 76,25 130,65 5,84 763

(Строительные металлические конструкции)

229 ТЦ_24.2.06.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 24 39,78 163,53 5,84 955

(Строительные металлические конструкции)

230 ТЦ_24.2.06.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 24 49,73 204,45 5,84 1 194

(Строительные металлические конструкции)

231 ТЦ_24.2.06.06_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 2 54,06 18,49 5,84 108

(Строительные металлические конструкции)

232 ТЦ_24.2.06.01_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 4 43,86 29,97 5,84 175

(Строительные металлические конструкции)

233 ТЦ_24.2.06.06_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 6 68,51 70,38 5,84 411

(Строительные металлические конструкции)

234 ТЦ_24.2.06.01_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 1 3 125,45 535,10 5,84 3 125

(Строительные металлические конструкции)

235 ТЦ_18.1.09.06_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 2 1 360,85 466,10 5,84 2 722

(Строительные металлические конструкции)

236 ТЦ_24.1.02.04_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 6 22,10 22,77 5,84 133

(Строительные металлические конструкции)

Опора 25 "HEISSKRAFT"

Цена=80,60/1,2*1,02

Колба "Кристал" 10" S 1/2"Т (3302105)

Цена=3677/1,2*1,02

Кран с америк. УГЛОВОЙ шар вн-нар 1/2" баб 

(VT.228.N.04)

Цена=1601/1,2*1,02

Тройник 25 "EKOPLASTIK" (STK025XXXX)

Цена=63,60/1,2*1,02

Тройник 20 "EKOPLASTIK" (STK020XXXX)

Цена=51,60/1,2*1,02

Тройник переходной 25*20*25 "EKOPLASTIK"

Цена=89,70/1,2*1,02

Колено 90град./20 "EKOPLASTIK" 

(SKO02090XX)

Цена=46,80/1,2*1,02

Колено 90град./25 "EKOPLASTIK" 

*(SKO02590XX)

Цена=58,50/1,2*1,02

Труба Энергофлекс 28*6

Цена=50,70*1,3/1,2*1,02

Колено 45 град./20 "EKOPLASTIK" 

(SKO02045XX)

Цена=58,5/1,2*1,02

Колено 45 град./25 "EKOPLASTIK" 

(SKO02545XX)

Труба Энергофлекс 22*6

Цена=40,30/1,2*1,02
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237 ТЦ_24.0.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 6 1 574,20 1 617,29 5,84 9 445

(Строительные металлические конструкции)

238 ТЦ_24.0.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 3 681,70 350,17 5,84 2 045

(Строительные металлические конструкции)

239 ТЦ_24.0.00.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 4 452,20 309,76 5,84 1 809

(Строительные металлические конструкции)

240 ТЦ_24.2.06.00_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 9 320,45 493,84 5,84 2 884

(Строительные металлические конструкции)

241 ТЦ_24.2.06.06_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 1 674,05 115,41 5,84 674

(Строительные металлические конструкции)

242 ТЦ_24.2.06.06_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 2 564,40 193,32 5,84 1 129

(Строительные металлические конструкции)

243 ТЦ_24.2.06.06_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 1 134,81 23,12 5,84 135

(Строительные металлические конструкции)

244 ТЦ_24.3.05.08_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 10 64,09 109,76 5,84 641

(Строительные металлические конструкции)

245 ТЦ_24.3.05.08_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 4 64,09 43,84 5,84 256

(Строительные металлические конструкции)

246 ТЦ_24.2.06.01_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 2 68,51 23,46 5,84 137

(Строительные металлические конструкции)

247 ТЦ_24.2.06.01_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 3 37,57 19,35 5,84 113

(Строительные металлические конструкции)

Заглушка ПП 110 524007.R

Цена=80,60/1,2*1,02

Заглушка ПП 50 524003.R

Цена=44,20/1,2*1,02

Цена=158,6/1,2*1,02

Отвод ПП 50х45 504029.R

Цена=75,40/1,2*1,02

Отвод ПП 50х87 504035.R

Цена=75,40/1,2*1,02

Тройник НПВХ 110х110х45 (РЫЖАЯ) 20300.R.B

Цена=793/1,2*1,02

Тройник НПВХ 110х110х87 (РЫЖАЯ) 21300.R

Цена=664/1,2*1,02

Тройник ПП 50х50х45 508013.R

Цена=802/1,2*1,02

Труба НПВХ 110х0,5 с резинкой (РЫЖАЯ) 

20005.R "СИНИКОН"

Цена=532/1,2*1,02

Отвод НПВХ 110х45 (РЫЖАЯ) 20120.R.B.

Цена=377/1,2*1,02

Цена=26/1,2*1,02

Труба НПВХ 110х2 с резинкой (РЫЖАЯ) 

20025.R "СИНИКОН" (стенка

3,2мм)

Цена=1852/1,2*1,02

Труба НПВХ 110х1 с резинкой (РЫЖАЯ) 

20015.R "СИНИКОН"
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248 ТЦ_14.5.01.07_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 1 344,76 59,08 5,84 345

(Строительные металлические конструкции)

249 ТЦ_24.3.02.01_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 1 485,10 83,05 5,84 485

(Строительные металлические конструкции)

250 ТЦ_24.3.02.01_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 4 261,12 178,77 5,84 1 044

(Строительные металлические конструкции)

251 ТЦ_24.3.02.01_23_23120108

6533_01.03.2022_02

шт 4 179,01 122,60 5,84 716

(Строительные металлические конструкции)

45 179,64

9 191,62

789,44

75,38

35 198,58

60 939,38

9 191,62

789,44

75,38

35 198,58

10 089,28

5 670,46

45 729,39

9 267,00

10 089,28

5 670,46

106 668,77

190 511

242 823

252 ФЕР20-01-001-01 100 м2 0,12

ОП п.1.20.19

Раздел 5. Вентиляция. Кондиционирование.

Вентиляция

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 

до 200 мм

Объем=12 / 100

Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Монтаж системы отопления и водоснабжения

          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

               оборудование отсутствующее в СНБ

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Труба ПП 50х0,5 с резинкой 500045

Цена=210,60/1,2*1,02

Итоги по разделу 4 Монтаж системы отопления и водоснабжения :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Цена=405,60/1,2*1,02

Труба ПП 50х2 с резинкой 500053

Цена=570,7/1,2*1,02

Труба ПП 50х1 с резинкой 500049

Цена=307,20/1,2*1,02

Смазка силиконовая "Синикон", 250 гр. 

900003.R
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 1 345,96 1,630125 263,29 24,6 6 477

2 117,43 1,771875 24,97 9,41 235

3 14,83 1,771875 3,15 24,6 77

4 434,65 52,16 5,84 305

08.1.02.17 м2 0 0

19.1.01.02 м2 100 12

19.1.01.11 шт 0 0

19.1.01.11 кг 0 0

19.3.01.01 шт 0 0

19.3.02.07 шт 0 0

чел.-ч 154 1,630125 30,12471

чел.-ч 1,2 1,771875 0,25515

1 898,04 340,42

266,44 6 554

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 290,15 7 137

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 163,06 4 011

793,63 18 165

253 ФЕР20-06-002-01 шт 1

ОП п.1.20.19

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 368,12 1,630125 600,08 24,6 14 762

2 93,88 1,771875 166,34 9,41 1 565

3 6,18 1,771875 10,95 24,6 269

4 196,98 196,98 5,84 1 150

чел.-ч 40,1 1,630125 65,3680125

чел.-ч 0,5 1,771875 0,8859375

658,98 963,40

611,03 15 031ФОТ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Установка камер приточных типовых: без 

секции орошения производительностью до 10 

тыс.м3/час

Дроссель-клапаны в патрубке

Шиберы

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

М

Сетки в рамках

Воздуховоды металлические

Заглушки питометражных лючков

Крепления

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 665,41 16 369

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 373,95 9 199

2 002,76 43 045

254 ФЕР20-06-015-01 шт 1

ОП п.1.20.19

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 103,90 1,630125 169,37 24,6 4 167

2 20,60 1,771875 36,50 9,41 343

3 1,74 1,771875 3,08 24,6 76

4 62,42 62,42 5,84 365

чел.-ч 10,8 1,630125 17,60535

чел.-ч 0,14 1,771875 0,2480625

186,92 268,29

172,45 4 243

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 187,80 4 621

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 105,54 2 597

561,63 12 093

255 ФЕР20-02-001-01 шт 12

ОП п.1.20.19

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 10,81 1,630125 211,46 24,6 5 202

2 3,52 1,771875 74,84 9,41 704

3 0,12 1,771875 2,55 24,6 63

4 7,03 84,36 5,84 493

19.1.01.11 кг 0 0

в т.ч. ОТм

М

Крепления

Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Установка воздухораспределителей, 

предназначенных для подачи воздуха: в 

рабочую зону, массой до 20 кг

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Установка агрегатов вентиляторных 

производительностью: до 10 тыс.м3/час
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19.1.02.09 шт 1 12

чел.-ч 1,22 1,630125 23,86503

чел.-ч 0,01 1,771875 0,212625

21,36 370,66

214,01 5 265

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 233,06 5 734

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 130,97 3 222

734,69 15 355

256 ФЕР20-02-002-01 шт 2

ОП п.1.20.19

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 9,60 1,630125 31,30 24,6 770

2 1,47 1,771875 5,21 9,41 49

3 0,12 1,771875 0,43 24,6 11

4 4,10 8,20 5,84 48

19.2.03.09 шт 1 2

чел.-ч 1,07 1,630125 3,4884675

чел.-ч 0,01 1,771875 0,0354375

15,17 44,71

31,73 781

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 34,55 851

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 19,42 478

98,68 2 196

257

О

ТЦ_64.4.01.01_23_23091302

56_01.03.2022_02

компл 1 236 325,60 44 505,84 5,31 236 326

(Оборудование)

258

О

ТЦ_64.1.00.00_23_23091302

56_01.03.2022_02

шт 1 15 195,83 2 861,77 5,31 15 196Вытяжной вентилятор VC-160 (c регулятором 

производительности)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Материал и оборудование

Приточная установка LV-WECU 700-5,0-1 ЕС Е 

15 (с пультом)управления

Цена=272160/1,2*1,042

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Решетки жалюзийные

Всего по позиции

Установка решеток жалюзийных площадью в 

свету: до 0,5 м2

Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Воздухораспределители

ЗТ
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(Оборудование)

259 ТЦ_19.0.00.00_23_23091302

56_01.03.2022_02

шт 12 874,65 1 797,26 5,84 10 496

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

260 ТЦ_07.2.00.00_23_23091302

56_01.03.2022_02

шт 2 1 203,60 412,16 5,84 2 407

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

261 ТЦ_19.1.01.00_23_23091302

56_01.03.2022_02

м2 12 2 720,00 5 589,04 5,84 32 640

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

262 ФЕР20-06-002-01(прим.) шт 2

ОП п.1.20.19

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 368,12 1,630125 1 200,16 24,6 29 524

2 93,88 1,771875 332,69 9,41 3 131

3 6,18 1,771875 21,90 24,6 539

4 196,98 393,96 5,84 2 301

чел.-ч 40,1 1,630125 130,736025

чел.-ч 0,5 1,771875 1,771875

658,98 1 926,81

1 222,06 30 063

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 330,82 32 739

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 747,90 18 399

4 005,53 86 094

263 ФЕР20-06-014-01(прим.) 10 шт 0,2

ОП п.1.20.19

Объем=2 / 10

Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Присоединение трубопроводов к 

оросительной системе блока 

тепломассообмена производительностью: до 

20 тыс.м3/час

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

Цена=1416/1,2*1,02

Воздуховоды, фасонные части, 

теплоизоляция

Цена=3200/1,2*1,02

Кондиционирование

Установка камер приточных типовых: без 

секции орошения производительностью до 10 

тыс.м3/час

Цена=17500/1,2*1,042

Диффузор приточно-вытяжной 125

Цена=1029/1,2*1,02

Решетка наружная 160

Страница 71



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 227,99 1,630125 74,33 24,6 1 829

2 64,04 1,771875 22,69 9,41 214

3 3,48 1,771875 1,23 24,6 30

4 161,43 32,29 5,84 189

23.8.03.11 шт 0 0

чел.-ч 23,7 1,630125 7,7267925

чел.-ч 0,3 1,771875 0,1063125

453,46 129,31

75,56 1 859

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 82,28 2 024

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 46,24 1 138

257,83 5 394

264

О

ТЦ_64.2.03.02_23_23091302

56_01.03.2022_02

компл 1 199 707,98 37 609,79 5,31 199 708

(Оборудование)

265

О

ТЦ_64.2.03.02_23_23091302

56_01.03.2022_02

компл 1 55 226,00 10 400,38 5,31 55 226

(Оборудование)

11 842,06

2 549,99

663,24

43,29

8 628,83

16 253,21

2 549,99

663,24

43,29

8 628,83

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Цена=63600/1,2*1,042

Итоги по разделу 5 Вентиляция. Кондиционирование. :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Всего по позиции

Материалы

Напольно-потолочная сплит-система Бирюса 

инвентерного типа BLCF - H36/4DR1 (3 фазы)

Цена=229990/1,2*1,042

Настенная сплит-система Бирюса 

инвентерного типа Сплит-система В09FIR-IK/B-

09FIQ-IK

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние 

(трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Фланцы стальные

ЗТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ
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2 824,07

1 587,08

95 377,78

2 593,28

2 824,07

1 587,08

111 630,99

45 543

506 456

266 ФЕРм08-03-591-01 100 шт 0,05

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 313,47 1,35 21,16 24,6 521

2 4,77 1,35 0,32 9,41 3

3 0,64 1,35 0,04 24,6 1

4 105,83 5,29 5,84 31

чел.-ч 31,6 1,35 2,133

чел.-ч 0,05 1,35 0,003375

424,07 26,77

21,20 522

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 20,56 506

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 10,81 266

58,14 1 327

267 ТЦ_20.4.01.00_23_23091349

66_01.03.2022_02

шт 5 412,25 352,91 5,84 2 061

(Электротехнические установки на других объектах)

268 ФЕРм08-03-591-08 100 шт 0,12

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 342,84 1,35 55,54 24,6 1 366

2 4,77 1,35 0,77 9,41 7

3 0,64 1,35 0,10 24,6 2

4 106,42 12,77 5,84 75

чел.-ч 34,56 1,35 5,59872

чел.-ч 0,05 1,35 0,0081

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Цена=485/1,2*1,02

Розетка штепсельная: неутопленного типа при 

открытой проводке

Объем=12 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Выключатель 1 клав., белый,  Iн=10А Valena

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Выключатель: одноклавишный неутопленного 

типа при открытой проводке

Объем=5 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

  Итого по разделу 5 Вентиляция. Кондиционирование.

          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

               оборудование отсутствующее в СНБ

Раздел 6. Электромонтажные работы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               накладные расходы
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454,03 69,08

55,64 1 368

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 53,97 1 327

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 28,38 698

151,43 3 473

269 ТЦ_20.4.03.06_23_23091349

66_01.03.2022_02

шт 2 144,50 49,49 5,84 289

(Электротехнические установки на других объектах)

270 ТЦ_20.4.03.06_23_23091349

66_01.03.2022_02

шт 10 320,45 548,80 5,84 3 205

(Электротехнические установки на других объектах)

271 ТЦ_20.4.03.06_23_23091349

66_01.03.2022_02

шт 12 81,01 166,44 5,84 972

(Электротехнические установки на других объектах)

272 ТЦ_20.4.03.06_23_23091349

66_01.03.2022_02

шт 1 340,85 58,39 5,84 341

(Материалы)

273 ФЕРм08-03-591-09 100 шт 0,21

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 302,36 1,35 85,72 24,6 2 109

2 4,77 1,35 1,35 9,41 13

3 0,64 1,35 0,18 24,6 4

4 62,22 13,07 5,84 76

чел.-ч 30,48 1,35 8,64108

чел.-ч 0,05 1,35 0,014175

369,35 100,14

85,90 2 113

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 83,32 2 050

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 43,81 1 078

227,27 5 326

274 ТЦ_20.4.03.06_23_23091349

66_01.03.2022_02

шт 21 578,00 2 078,42 5,84 12 138

(Материалы)

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Розетка 2 мод. 2P+E, Mosaic/Legrand

Цена=680/1,2*1,02

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Цена=95,30/1,2*1,02

Рамка 3пост., белая Valena

Цена=401/1,2*1,02

Розетка штепсельная: утопленного типа при 

скрытой проводке

Объем=21 / 100

Розетка откр. уст. с з/к 1-я 16А/250В бел. ЭТЮД

Цена=170/1,2*1,02

Розетка 2P+E белый VALENA

Цена=377/1,2*1,02

Рамка 1пост., белая Valena

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции
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275 ТЦ_20.2.05.04_23_23091349

66_01.03.2022_02

шт 7 142,80 171,23 5,84 1 000

(Материалы)

276 ТЦ_20.2.05.04_23_23091349

66_01.03.2022_02

шт 7 324,70 389,21 5,84 2 273

(Материалы)

277 ФЕРм10-08-019-01 шт 29

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 4,88 1,35 191,05 24,6 4 700

4 0,41 11,89 5,84 69

чел.-ч 0,5 1,35 19,575

5,29 202,94

191,05 4 700

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 171,95 4 230

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 87,88 2 162

462,77 11 161

278 ТЦ_20.5.02.11_23_23091349

66_01.03.2022_02

шт 15 14,71 37,84 5,84 221

(Прокладка и монтаж сетей связи)

279 ТЦ_20.5.02.08_23_23091349

66_01.03.2022_02

шт 14 90,10 215,92 5,84 1 261

(Прокладка и монтаж сетей связи)

280 ФЕРм08-02-412-03 100 м 2,3

ОП п.1.8.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 59,13 1,630125 221,70 24,6 5 454

2 5,43 1,6875 21,08 9,41 198

3 0,76 1,6875 2,95 24,6 73

4 22,69 52,19 5,84 305М

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Коробка распределительная 85х85х40мм IP55 

с гермоввод. со штрих-кодом Schneider 

Electric

Цена=106/1,2*1,02

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение: до 16 мм2

Объем=230 / 100

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Коробка установочная

Цена=17,30/1,2*1,02

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Цена=168/1,2*1,02

Суппорт 6м MOSAIC кр.75 METRA

Цена=382/1,2*1,02

Коробка ответвительная на стене

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Суппорт 2м MOSAIC кр.75 METRA
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чел.-ч 6,29 1,630125 23,5830184

чел.-ч 0,06 1,6875 0,232875

87,25 294,97

224,65 5 527

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 217,91 5 361

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 114,57 2 819

627,45 14 137

281 ТЦ_21.9.02.00_23_23091349

66_01.03.2022_02

м 150 114,79 2 948,46 5,84 17 219

(Прокладка и монтаж сетей связи)

282 ТЦ_21.9.02.00_23_23091349

66_01.03.2022_02

м 80 86,02 1 178,42 5,84 6 882

(Прокладка и монтаж сетей связи)

283 ФЕРм08-02-409-09 100 м 2,2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 139,54 1,35 414,43 24,6 10 195

4 16,79 36,94 5,84 216

чел.-ч 15,2 1,35 45,144

156,33 451,37

414,43 10 195

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 402,00 9 889

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 211,36 5 199

1 064,73 25 499

284 ТЦ_24.3.01.02_23_23091349

66_01.03.2022_02

м 200 21,00 719,18 5,84 4 200

(Электротехнические установки на других объектах)

285 ТЦ_24.3.01.02_23_23091349

66_01.03.2022_02

м 20 66,73 228,60 5,84 1 335

(Электротехнические установки на других объектах)

286 ТЦ_23.8.03.02_23_23091349

66_01.03.2022_02

м 600 5,10 523,97 5,84 3 060

(Электротехнические установки на других объектах)

Гофра 32

Цена=78,50/1,2*1,02

Держатель-клипса быстрого монтажа, д.20мм 

ДКС

Цена=6/1,2*1,02

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Гофра 20

Цена=24,70/1,2*1,02

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Цена=101,20/1,2*1,02

Труба гофрированная ПВХ для защиты 

проводов и кабелей по установленным 

конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 

основанию пола

Объем=220 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Цена=135,05/1,2*1,02

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Страница 76



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

287 ФЕРм08-03-594-11 100 шт 0,23

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 2 515,71 1,35 781,13 24,6 19 216

2 190,18 1,35 59,05 9,41 556

3 24,85 1,35 7,72 24,6 190

4 3 208,16 737,88 5,84 4 309

чел.-ч 253,6 1,35 78,7428

чел.-ч 1,98 1,35 0,61479

5 914,05 1 578,06

788,85 19 406

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 765,18 18 824

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 402,31 9 897

2 745,55 52 802

288 ФЕРм08-03-574-01 100 шт 0,36

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 153,26 1,785375 98,51 24,6 2 423

2 1,81 1,940625 1,26 9,41 12

3 0,26 1,940625 0,18 24,6 4

4 98,83 35,58 5,84 208

чел.-ч 15,45 1,785375 9,9302558

чел.-ч 0,02 1,940625 0,0139725

253,90 135,35

98,69 2 427

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 95,73 2 354

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 50,33 1 238

281,41 6 235

289 ТЦ_20.3.03.07_23_23091349

66_01.03.2022_02

шт 23 1 656,94 6 525,68 5,84 38 110

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

PO-6-48-4K-M (4) ЭРА Светодиодный 

светильник 595х595х19 48Вт 4200Лм 4000К 

матов с ПРОВОДОМ (4/96)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Разводка по устройствам и подключение жил 

кабелей или проводов сечением: до 10 мм2

Объем=36 / 100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=23 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Светильник в подвесных потолках, 

устанавливаемый: на подвесках, количество 

ламп в светильнике до 4
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(Электротехнические установки на других объектах)

290 ФЕРм08-03-572-03 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 20,44 1,35 27,59 24,6 679

2 21,65 1,35 29,23 9,41 275

3 2,26 1,35 3,05 24,6 75

4 176,90 176,90 5,84 1 033

чел.-ч 2,06 1,35 2,781

чел.-ч 0,18 1,35 0,243

218,99 233,72

30,64 754

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 29,72 731

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 15,63 385

279,07 3 103

291

О

ТЦ_62.0.00.00_23_23091349

66_01.03.2022_02

шт 1 2 014,50 379,47 5,31 2 015

(Оборудование)

292 ФЕРм08-03-600-02 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 6,94 1,35 9,37 24,6 231

2 1,81 1,35 2,44 9,41 23

3 0,26 1,35 0,35 24,6 9

4 0,51 0,51 5,84 3

чел.-ч 0,7 1,35 0,945

чел.-ч 0,02 1,35 0,027

9,26 12,32

9,72 240

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 9,43 233

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 4,96 122

26,71 612

293 ТЦ_62.5.01.04_23_36640422

90_01.03.2022_02

шт 1 7 930,50 1 358,05 5,84 7 931

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Счетчик э/энергии 3-фаз. 5 - 100А СЕ303 R33 

746-JAZ к.т.1.0/1.0, 230В, 4-тар.,оптопорт,RS

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Цена=2370/1,2*1,02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: трехфазные

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Бокс ЩРН-П-24 модуля навесной пластиковый 

KREPTA 3 IEK

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Цена=1949,34/1,2*1,02

Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), 

устанавливаемый: на стене, высота и ширина 

до 600х600 мм

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ
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(Электротехнические установки на других объектах)

294 ФЕРм08-03-526-02 шт 5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 19,02 1,35 128,39 24,6 3 158

2 2,87 1,35 19,37 9,41 182

3 0,26 1,35 1,76 24,6 43

4 36,31 181,55 5,84 1 060

чел.-ч 2 1,35 13,5

чел.-ч 0,02 1,35 0,135

58,20 329,31

130,15 3 201

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 126,25 3 105

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 66,38 1 633

521,94 9 138

295 ТЦ_20.4.01.02_23_36640422

90_01.03.2022_02

шт 1 1 190,00 203,77 5,84 1 190

(Электротехнические установки на других объектах)

296 ТЦ_20.4.01.02_23_36640422

90_01.03.2022_02

шт 4 258,40 177,05 5,84 1 034

(Электротехнические установки на других объектах)

297 ФЕРм08-03-525-02 шт 3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 23,28 1,35 94,28 24,6 2 319

2 2,74 1,35 11,10 9,41 104

3 0,26 1,35 1,05 24,6 26

4 48,55 145,65 5,84 851

чел.-ч 2,42 1,35 9,801

чел.-ч 0,02 1,35 0,081

74,57 251,03

95,33 2 345

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Цена=1400/1,2*1,02

Выключатель автоматический 1-пол. 16A С 

4.5кА Easy9 Schneider Electric

Цена=304/1,2*1,02

Выключатель или переключатель пакетный в 

металлической оболочке, устанавливаемый 

на конструкции на стене или колонне, с 

количеством зажимов для подключения до 9 

на ток: до 100 А

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Выключатель автоматический 3-пол. 40A С 

4.5кА Easy9 Schneider Electric

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Цена=9330/1,2*1,02

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене 

или колонне, на ток до 100 А

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 92,47 2 275

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 48,62 1 196

392,12 6 745

298 ТЦ_62.1.01.00_23_23091349

66_01.03.2022_02

шт 3 2 898,50 1 489,04 5,84 8 696

(Электротехнические установки на других объектах)

299 ФЕРм08-02-390-03 100 м 16

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 193,34 1,35 4 176,14 24,6 102 733

2 0,31 1,35 6,70 9,41 63

3 0,14 1,35 3,02 24,6 74

4 93,27 1 492,32 5,84 8 715

чел.-ч 20,33 1,35 439,128

чел.-ч 0,01 1,35 0,216

286,92 5 675,16

4 179,16 102 807

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 4 053,79 99 723

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2 131,37 52 432

11 860,32 263 666

300 ТЦ_20.2.05.04_23_23091349

66_01.03.2022_02

м 16 538,69 1 475,86 5,84 8 619

(Электротехнические установки на других объектах)

301 ТЦ_20.2.05.07_23_23100736

83_01.03.2022_02

м 14 204,85 491,10 5,84 2 868

(Электротехнические установки на других объектах)

302 ТЦ_20.2.05.09_23_23091349

66_01.03.2022_02

шт 2 711,45 243,66 5,84 1 423

(Электротехнические установки на других объектах)

303 ТЦ_20.2.05.10_23_23100736

83_01.03.2022_02

шт 2 198,05 67,81 5,84 396

(Электротехнические установки на других объектах)

304 ФЕРм08-03-572-07 шт 1

Внутренний угол 100x50мм METRA

Цена=837/1,2*1,02

Заглушка 100x50 мм METRA

Цена=233/1,2*1,02

Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), 

устанавливаемый: на полу, высота и ширина 

до 1700х1100 мм

Всего по позиции

Кабель-канал 100x50мм METRA

Цена=633,75/1,2*1,02

Перегородка для к/к METRA

Цена=241/1,2*1,02

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Дифференциальный автомат 1пол.+N 20А 

30мА C тип AС 4.5кА Easy9 Schneider Electric

Цена=3410/1,2*1,02

Короба пластмассовые: шириной до 120 мм

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 40,87 1,35 55,17 24,6 1 357

2 74,30 1,35 100,31 9,41 944

3 9,29 1,35 12,54 24,6 308

4 350,96 350,96 5,84 2 050

чел.-ч 4,12 1,35 5,562

чел.-ч 0,74 1,35 0,999

466,13 506,44

67,71 1 665

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 65,68 1 615

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 34,53 849

606,65 6 815

305 ТЦ_62.1.02.12_23_23100736

83_01.03.2022_02

к-т 1 13 684,15 2 343,15 5,84 13 684

(Электротехнические установки на других объектах)

306 ТЦ_62.1.02.12_23_23100736

83_01.03.2022_02

шт 1 3 867,50 662,33 5,84 3 868

(Электротехнические установки на других объектах)

307 ТЦ_20.4.04.00_23_23091349

66_01.03.2022_02

шт 1 4 625,70 792,12 5,84 4 626

(Электротехнические установки на других объектах)

308 ТЦ_21.0.00.00_23_23091349

66_01.03.2022_02

шт 1 2 303,50 394,52 5,84 2 304

(Электротехнические установки на других объектах)

309 ФЕРм11-06-002-01 100 м 3,5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 102,80 1,35 485,73 24,6 11 949

4 14,37 50,30 5,84 294

чел.-ч 9,27 1,35 43,80075

117,17 536,03

485,73 11 949

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 471,16 11 591

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Электрические проводки в щитах и пультах: 

шкафных и панельных

Объем=350 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

М

Цена=4550/1,2*1,02

Патч-панель24 портовая 19"

Цена=5442/1,2*1,02

Кабельный органайзер кольцо 60, 19"

Цена=2710/1,2*1,02

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Шкаф телекоммуникационный настенный 9U 

(600х650) дверь стекло

Цена=16099/1,2*1,02

Панель электропитания 19 дюймов с гнездом 

IEC 320 для шнура 7 розеток черная

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 247,72 6 094

1 254,91 29 928

310 ТЦ_21.0.00.00_23_23091349

66_01.03.2022_02

м 350 53,04 3 178,77 5,84 18 564

(Электротехнические установки на других объектах)

311 ФЕРм08-03-591-10 100 шт 0,14

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.2

1 603,93 1,35 114,14 24,6 2 808

2 38,55 1,35 7,29 9,41 69

3 2,01 1,35 0,38 24,6 9

4 128,14 17,94 5,84 105

чел.-ч 60,88 1,35 11,50632

чел.-ч 0,16 1,35 0,03024

770,62 139,37

114,52 2 817

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 111,08 2 732

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 58,41 1 437

308,86 7 151

312 ТЦ_20.4.00.00_23_23091349

66_01.03.2022_02

шт 14 819,40 1 964,38 5,84 11 472

(Электротехнические установки на других объектах)

41 576,63

6 960,05

260,27

33,32

34 356,31

2 697,25

2 697,25

49 206,65

6 960,05

260,27

33,32

31 659,06

6 770,20               накладные расходы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               материалы

     Монтажные работы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Розетка PC/RJ45 1 мод. UTP кат.5e 

Mosaic/Legrand

Цена=964/1,2*1,02

Итоги по разделу 6 Электромонтажные работы :

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 

процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Кабель UTP 4x2, категория 5е Legrand

Цена=62,40/1,2*1,02

Розетка штепсельная: полугерметическая и 

герметическая

Объем=14 / 100

СП Электротехнические установки на других 

объектах
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3 557,07

379,47

6 993,37

6 770,20

3 557,07

52 283,37

181 242

2 015

644 416,87 5 014 952

59 496,69 1 463 624

36 868,38 350 703

1 962,22 48 268

548 051,80 3 200 625

685 102,17 6 613 701

671 418,60 6 497 007

52 274,99 1 285 969

30 209,13 284 264

1 928,90 47 450

509 649,76 2 976 356

51 810,31 1 274 542

27 474,41 675 876

6 398,98 63 990

7 284,59 52 704

261,65 6 437

6 742,98 39 379

191,00 4 699

88,96 2 189

49 206,65 612 608

6 960,05 171 218

260,27 2 449

33,32 818

31 659,06 184 890

6 770,20 166 546

3 557,07 87 505

148 231,46 787 109

882 540,28 8 013 418

61 458,91 1 511 892

58 771,51 1 445 787

31 120,44 765 570

734 308,82 7 226 309

1,44 1

734 310,26 7 226 310

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Итого СМР для расчета лимитированных затрат

     Временные здания и сооружения 1,8*0,8

     Итого

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ

               в том числе:

                    оплата труда

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 6 Электромонтажные работы

          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

               оборудование отсутствующее в СНБ

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

Страница 83



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

882 541,72 8 013 419

17 650,83 160 268

900 192,55 8 173 687

19 354,14 175 734

919 546,69 8 349 421

183 909,34 1 669 884,20

1 103 456,03 10 019 305,20

3 055 944

787 109

Составил:

Проверил:

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

               оборудование отсутствующее в СНБ

     Непредвиденные затраты 2%

     Итого с непредвиденными

     индекс-инфляции на сентябрь месяц 2,15% 2,15%

     Итого с учетом доп. работ и затрат

     НДС 20%

     Итого с оборудованием

                                                     

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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