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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение закупочной процедуры по выбору подрядной организации для 

выполнения ремонтных работ в нежилых помещениях филиала АО «НЭСК» 

"Армавирэнергосбыт" Лабинский  участок, расположенных по адресу:  

г. Лабинск, ул. Пионерская,71 

1. Объект: - административное здание филиала АО «НЭСК» 

«Армавирэнергосбыт» Лабинский  участок, расположенных по адресу: г. Лабинск,              

ул. Пионерская,71 

2. Дефектная ведомость работ -  Приложение № 1 к настоящему ТЗ; 

3. Сроки исполнения: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения 

Договора. 

4. Порядок, время и сроки выполнения работ по объекту согласовывается перед 

началом производства работ на объекте. 

 

1. Общие требования 

1.1. Работы должны проводиться собственными силами и средствами Подрядчика и из 

материалов Подрядчика, по согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе нанять 

субподрядную организацию. 

1.2. Используемые материалы и технические решения должны соответствовать 

основным требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории РФ. 

1.3. Подрядчик обязан обеспечить технологическую, производственную и трудовую 

дисциплину персонала, выполнение персоналом правил промышленной безопасности, 

техники безопасности и противопожарной безопасности с обязательным использованием 

рабочим персоналом специализированной одежды и средств индивидуальной защиты. 

 

2. Требования к обоснованию стоимости выполнения работ и оформлению смет 

 

2.1. Подрядчик в коммерческом предложении должен учитывать стоимость всех 

работ, услуг, материалов поставки подрядчика, необходимых для выполнения работ на 

объекте в соответствии c приложением № 1 к настоящему техническому заданию. Стоимость 

выполняемых работ необходимо указывать в прилагаемых к заявке сметных расчетах, 

которые должны соответствовать сметным нормативам, включенным в федеральный реестр 

сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости 

объектов капитального ремонта. Сметный расчет должен производиться с применением 

индексов перевода, в текущие цены действующих во II квартале 2022 года. В сметном 

расчете необходимо раскрыть все применяемые индексы и коэффициенты. 

2.2. Расчеты по определению стоимости строительства и ремонта объектов, 

принадлежащих регулируемым организациям, проверяются организатором торгов на 

соответствие используемых в сметных расчетах, методик расчета, показателей стоимости, 

примененных коэффициентов и индексов, регламентирующим, нормативным и иным 

документам, утвержденным, согласованным или рекомендованным к применению 

уполномоченными исполнительными органами государственной власти в области сметного 

нормирования и ценообразования в строительстве. 



2.3. В случае если представленные в составе заявки на участие в закупочной 

процедуре сметы не будут соответствовать вышеуказанным требованиям, данный участник 

признается не соответствующим условиям закупки и откланяется без дальнейшего 

рассмотрения. 

2.4. По факту выполнения работ подрядчик направляет акты по форме КС-2 и КС-3 

на объекты ремонта. 

 

3. Основные технические требования к Участникам 

 

3.1. Участник закупки должен обладать необходимыми профессиональными 

знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров. Подрядчик должен располагать 

документально оформленными отзывами Заказчиков, ранее привлекавших его для 

выполнения аналогичных работ. Справка о перечне и годовых объемах выполненных 

аналогичных договоров за последний год с контактными телефонами Заказчиков, отзывы 

Заказчиков должны быть представлены в коммерческом предложении организации. В 

подтверждение необходимо предоставить копии исполненных договоров подряда и актов 

выполненных работ. 

3.2. Участник закупки должен иметь в наличие квалифицированных специалистов 

по всем видам работ, предусмотренных договорам: 

- Электротехнический персонал, группа допуска не ниже 3, количество человек не 

менее 4; 

- Строители разнорабочие не менее 10 человек. 

 

4. Порядок оплаты 

 

4.1. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в следующем 

порядке: 

- Расчет производится после подписания сторонами акта выполненных работ КС-2 и 

справки КС-3 на основании счета (счета-фактуры), представленного Подрядчиком, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

4.2. Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Подрядчика. 

4.3. Обязательное условие регламентированной процедуры – заключение договора 

в редакции Общества. 

 

 

5. Правила контроля и приемки выполненного задания 

 

5.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту (КС-2) о приемке 

выполненных работ. 

5.2. В течение пяти дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта о 

приемке выполненных работ, Заказчик должен направить Подрядчику подписанный Акт о 

приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных 

Подрядчиком работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных 

работ, последний обязан в сроки, определенные заказчиком, устранить замечания, по 

которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить Акт Заказчику. 

5.3. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, 

которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов 

работы, а также возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения 

соответствующих требований. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае 

обнаружения недостатков, которые исключают возможность их использования для 

указанной в Договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. 

 

 



6. Качество выполнения работ 

 

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и 

работы, выполненные Подрядчиком по Договору. 

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него 

инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с 

момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ. 

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, 

допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в 

установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, 

согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего 

представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения 

дефектов. 

6.4. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах 

гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа 

либо неправильной эксплуатацией или ненадлежащего ремонта Объекта, материалов и 

оборудования Подрядчика, произведенного самим Заказчиком или привлеченными третьими 

лицами. 

6.5. В случае, если Подрядчик откажется от составления или подписания Акта о 

выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного 

дефекта и его характера является Акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком. 

Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки (дефекты), 

указанные в Акте и/или не заменит некачественные материалы и оборудование поставки 

Подрядчика, то Заказчик должен применить к Подрядчику штрафные санкции в размере 

0,5% от стоимости работ по Договору, за каждый день просрочки устранения выявленных 

недостатков (дефектов). При этом без ущемления своих прав по гарантии Заказчик вправе 

заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами 

и силами других организаций за счет Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в 

течение 30 дней, считая с момента предъявления соответствующего требования. Оплатить 

затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных 

Заказчиком счета и калькуляции затрат. 

 

 

 

 

Начальник ПТО                                                                             Н.В. Пашковская 
 


