
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 1995,28 (179) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1614,71 (130,82) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 257,42 (9,11) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

Благоустройство территории административного здания по адресу г.Лабинск, ул.Пионерская,71

 (наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами 

Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 

30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 

№ 745/пр, 746/пр)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

1021,89

79,67
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР09-03-014-01 т 0,153

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 345,67 1,3225 69,94 28,26 1 977,00

2 473,47 1,4375 104,13 11,1 1 156,00

3 53,96 1,4375 11,87 28,26 335,00

4 232,33 35,55 6,81 242,00

Н 07.2.07.12 т 1 0,153

чел.-ч 39,55 1,3225 8,0026459

чел.-ч 4,01 1,4375 0,8819494

1 051,47 209,62

81,81 2 312,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 68,47 1 935,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 43,11 1 218,00

321,20 6 528,00

2 ТЦ_08.3.04.02_23_231401529

8_13.10.2022_02

м.п. 90 104,95 1 387,08 6,81 9 446,00

1 387,08 9 446,00

Сметная стоимость 

в текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Забор

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных 

уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 

м при высоте здания до 25 м

Объем=153/1000

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

М

Конструкции стальные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

(Строительные металлические конструкции)

Цена=125,00/1,2*1,0075

Всего по позиции

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Профильная труба 40х20х2 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 ФЕР15-04-030-04 100 м2 0,15

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 572,36 1,3225 113,54 28,26 3 209,00

2 2,28 1,4375 0,49 11,1 5,00

3 0,49 1,4375 0,11 28,26 3,00

4 88,57 13,29 6,81 91,00

Н 14.4.02.04 т 0,0246 0,00369

чел.-ч 64,6 1,3225 12,815025

чел.-ч 0,04 1,4375 0,008625

663,21 127,32

113,65 3 212,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 102,29 2 891,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 47,34 1 338,00

276,95 7 534,00

4 ТЦ_14.4.02.04_23_770259681

3_13.10.2022_02

шт 1 4 079,15 598,97 6,81 4 079,00

598,97 4 079,00

5 ТЦ_14.4.02.04_23_770259681

3_13.10.2022_02

шт 1 976,65 143,47 6,81 977,00

143,47 977,00

6 ФЕР09-04-006-02 100 м2 0,6

Масляная окраска металлических поверхностей: 

решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и 

т.п., количество окрасок 2

Объем=15 / 100

М

Краски для внутренних работ масляные готовые к 

применению

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

(Отделочные работы)

Цена=4799,00/1,2*1,02

Всего по позиции

Эмаль по ржавчине молотковая Hammerite серая 0,5 л

(Отделочные работы)

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Эмаль по ржавчине молотковая Hammerite серая 2,5 л

Цена=1149,00/1,2*1,02

Всего по позиции

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 

профилированного листа при высоте здания до 30 м

Объем=60 / 100

 МАТ=0 к расх.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 852,58 1,3225 676,52 28,26 19 118,00

2 2 390,59 1,4375 2 061,88 11,1 22 887,00

3 229,05 1,4375 197,56 28,26 5 583,00

4 300,84 0 0,00 6,81

Н 07.2.07.13 т 0,0578 0 0

П,Н 08.1.02.25 т 0 0 0

П,Н 08.3.09.05 т 0 0 0

чел.-ч 94 1,3225 74,589

чел.-ч 16,9 1,4375 14,57625

3 544,01 2 738,40

874,08 24 701,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 731,60 20 675,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 460,64 13 017,00

3 930,64 75 697,00

7 ТЦ_08.3.09.04_23_231401529

8_13.10.2022_02

м2 75,6 421,60 4 680,32 6,81 31 873,00

4 680,32 31 873,00

8 ТЦ_08.3.09.04_23_231401529

8_13.10.2022_02

шт 360 2,55 134,80 6,81 918,00

134,80 918,00

9 ФЕР15-04-030-04 100 м2 0,65

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

М

Конструкции стальные нащельников и деталей 

обрамления

Крепежные детали для крепления профилированного 

настила к несущим конструкциям

Стальной гнутый профиль (профилированный настил)

ЗТ

Саморезы по металлу 19 мм

(Строительные металлические конструкции)

Цена=3,00/1,2*1,02

Всего по позиции

Масляная окраска металлических поверхностей: 

решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и 

т.п., количество окрасок 2

Всего по позиции

Профнастил С 8, 0,45 мм  RAL 7004

(Строительные металлические конструкции)

Цена=496,00/1,2*1,02

Всего по позиции

Объем=65 / 100

Страница 4



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 572,36 1,3225 492,01 28,26 13 904,00

2 2,28 1,4375 2,13 11,1 24,00

3 0,49 1,4375 0,46 28,26 13,00

4 88,57 57,57 6,81 392,00

Н 14.4.02.04 т 0,0246 0,01599

чел.-ч 64,6 1,3225 55,531775

чел.-ч 0,04 1,4375 0,037375

663,21 551,71

492,47 13 917,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 443,22 12 525,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 205,11 5 796,00

1 200,04 32 641,00

10 ТЦ_14.4.02.04_23_770259681

3_13.10.2022_02

шт 6 4 079,15 3 593,98 6,81 24 475,00

3 593,98 24 475,00

14 165,67

1 352,01

2 168,63

210,00

10 645,03

16 267,45

1 352,01

2 168,63

210,00

10 645,03

в т.ч. ОТм

М

Краски для внутренних работ масляные готовые к 

применению

ЗТ

ЗТм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

Эмаль по ржавчине молотковая Hammerite серая 2,5 л

(Отделочные работы)

Цена=4799,00/1,2*1,02

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Забор :

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 345,58

756,20

1 562,01

1 345,58

756,20

16 267,45

10 538,62

11 ФЕР13-06-003-01 м2 32,5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 7,68 1,3225 330,10 28,26 9 329,00

чел.-ч 0,9 1,3225 38,683125

7,68 330,10

330,10 9 329,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.13, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 94 0,9 84,6 279,26 7 892,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.13, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 51 0,85 43,35 143,10 4 044,00

752,46 21 265,00

12 ФЕР15-04-030-02 100 м2 0,325

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 98,35 1,3225 42,27 28,26 1 195,00

2 2,28 1,4375 1,07 11,1 12,00

3 0,49 1,4375 0,23 28,26 6,00

4 104,50 33,96 6,81 231,00

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Забор

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

Раздел 2. Пожарная лестница

Очистка поверхности щетками

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Масляная окраска металлических поверхностей: 

больших (кроме кровель), количество окрасок 2

Объем=32,5 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Н 14.4.02.04 т 0,0273 0,0088725

чел.-ч 11,1 1,3225 4,7709188

чел.-ч 0,04 1,4375 0,0186875

205,13 77,30

42,50 1 201,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 38,25 1 081,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 17,70 500,00

133,25 3 019,00

13 ТЦ_14.4.02.04_23_770259681

3_13.10.2022_02

шт 3 4 079,15 1 796,92 6,81 12 237,00

1 796,92 12 237,00

2 204,32

372,37

1,07

0,23

1 830,88

2 682,63

372,37

1,07

0,23

1 830,88

317,51

160,80

372,60

317,51

160,80

2 682,63

1 796,92

Краски для внутренних работ масляные готовые к 

применению

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Эмаль по ржавчине молотковая Hammerite серая 2,5 л

(Отделочные работы)

Цена=4799,00/1,2*1,02

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Пожарная лестница :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Пожарная лестница

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Раздел 3. Благоустройство
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14 ФЕРр68-20-1 100 м2 1,98

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 142,34 1,3225 372,72 28,26 10 533,00

чел.-ч 18,68 1,3225 48,914514

142,34 372,72

372,72 10 533,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.102

% 102 102 380,17 10 744,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 201,27 5 688,00

954,16 26 965,00

15 ФЕРр68-12-5 100 м3 1,98

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 400,46 1,3225 1 048,62 28,26 29 634,00

2 1 148,79 1,4375 3 269,74 11,1 36 294,00

3 144,86 1,4375 412,31 28,26 11 652,00

чел.-ч 49,5 1,3225 129,618225

чел.-ч 10,73 1,4375 30,5402625

1 549,25 4 318,36

1 460,93 41 286,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.102

% 102 102 1 490,15 42 112,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 788,90 22 294,00

6 597,41 130 334,00

16 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,16

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и 

укладкой в штабель

Объем=198 / 100

Объем=198 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка покрытий и оснований: цементно-песчаных

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Устройство бетонной подготовки

Объем=16 / 100

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 1 053,00 1,3225 222,81 28,26 6 297,00

2 1 566,06 1,4375 360,19 11,1 3 998,00

3 244,39 1,4375 56,21 28,26 1 588,00

4 909,27 145,48 6,81 991,00

Н 04.1.02.05 м3 102 16,32

чел.-ч 135 1,3225 28,566

чел.-ч 18,12 1,4375 4,1676

3 528,33 728,48

279,02 7 885,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 102 0,9 91,8 256,14 7 238,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 137,56 3 887,00

1 122,18 22 411,00

17 ТЦ_04.1.02.05_23_231219436

2_13.10.2022_02

м2 16 4 165,00 9 785,61 6,81 66 640,00

9 785,61 66 640,00

18 ФЕР27-06-051-01 100 м2 1,6

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 158,66 1,3225 335,72 28,26 9 487,00

2 340,08 1,4375 782,18 11,1 8 682,00

3 16,20 1,4375 37,26 28,26 1 053,00

Н 01.7.12.07 м2 106 169,6

П,Н 01.7.15.06-0111 т 0 0

П,Н 01.7.16.03 м2 0 0

Н 04.1.02.05 м3 20 32

чел.-ч 18,6 1,3225 39,3576

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Цена=4900,00/1,2*1,02

Всего по позиции

Армирование бетона сеткой

Объем=160 / 100

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Бетон М200 с доставкой

Решетка геотехническая двуосная

Гвозди строительные

Щиты опалубки

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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чел.-ч 1,2 1,4375 2,76

498,74 1 117,90

372,98 10 540,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021), 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 147 0,9 132,3 493,45 13 944,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 95 0,85 80,75 301,18 8 511,00

1 912,53 40 624,00

19 ТЦ_08.4.02.05_23_231401529

8_13.10.2022_02

м2 160 161,50 3 794,42 6,81 25 840,00

3 794,42 25 840,00

20 ФЕР23-01-030-01 100 м 0,485

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 245,25 1,3225 157,31 28,26 4 446,00

2 872,74 1,4375 608,46 11,1 6 754,00

3 105,89 1,4375 73,83 28,26 2 086,00

4 2,29 1,11 6,81 8,00

Н 24.3.03.13 м 101 48,985

чел.-ч 26,09 1,3225 16,7344521

чел.-ч 7,8 1,4375 5,4380625

1 120,28 766,88

231,14 6 532,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.18, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 117 0,9 105,3 243,39 6 878,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.18, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 74 0,85 62,9 145,39 4 109,00

1 155,66 22 195,00

Всего по позиции

Сетка 100х100х4

(Автомобильные дороги)

Цена=190,00/1,2*1,02

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Трубы безнапорные полиэтиленовые

ЗТ

Укладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм

Объем=48,5 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Страница 10



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

21 ТЦ_24.3.03.13_23_770259681

3_13.10.2022_02

шт 48 373,15 2 630,10 6,81 17 911,00

2 630,10 17 911,00

22 ТЦ_24.3.03.13_23_770259681

3_13.10.2022_02

шт 1 220,15 32,31 6,81 220,00

32,31 220,00

23 ФЕР23-04-011-02 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 24,51 1,3225 64,83 28,26 1 832,00

2 33,30 1,4375 95,74 11,1 1 063,00

3 8,68 1,4375 24,96 28,26 705,00

4 31,01 62,02 6,81 422,00

Н 08.1.02.06 шт 1 2

чел.-ч 2,95 1,3225 7,80275

чел.-ч 0,8 1,4375 2,3

88,82 222,59

89,79 2 537,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.18, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 117 0,9 105,3 94,55 2 671,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.18, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 74 0,85 62,9 56,48 1 596,00

373,62 7 584,00

24 ТЦ_08.1.02.06_23_770259681

3_13.10.2022_02

шт 2 509,15 149,49 6,81 1 018,00

149,49 1 018,00

25 ТЦ_08.1.02.06_23_770259681

3_13.10.2022_02

шт 2 568,65 166,96 6,81 1 137,00

Труба канализационная наружняя PP SN4 110 х 1000 х 

3,4 мм РТП

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Цена=439,00/1,2*1,02

Всего по позиции

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Труба канализационная наружняя PP SN4 110 х 500 х 

3,4 мм РТП

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Цена=259,00/1,2*1,02

Всего по позиции

Установка дождеприемников

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Дождеприемник в сборе без решетки 300х300 мм

М

Лазы и люки

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Цена=669,00/1,2*1,02

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Цена=599,00/1,2*1,02

Всего по позиции

Решетка чугунная для дождеприемника 300х300 мм

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
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166,96 1 137,00

26 ФЕР01-01-014-05 1000 м3 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 210,60 1,3225 2,79 28,26 79,00

2 5 255,41 0 0,00 11,1

3 897,84 0 0,00 28,26

4 4,34 0 0,00 6,81

чел.-ч 27 1,3225 0,357075

чел.-ч 77,4 0

5 470,35 2,79

2,79 79,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 92 0,9 82,8 2,31 65,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 46 0,85 39,1 1,09 31,00

6,19 175,00

27 счет час 8 3 166,67 25 333,36 10,69 270 814,00

25 333,36 270 814,00

28 счет машина 1 10 000,00 10 000,00 10,69 106 900,00

10 000,00 106 900,00

29 ФЕР23-03-008-01 100 шт 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

Всего по позиции

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 

0,25 м3, группа грунтов 2

Объем=10 / 1000

 ЭМ=0 к расх.; ЗПМ=0; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Работа самосвала

Цена=12000,00/1,2

Всего по позиции

Установка сборных железобетонных колец

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Работа экскаватора

Цена=3800,00/1,2

Объем=2 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 1 411,64 1,3225 37,34 28,26 1 055,00

2 4 614,37 1,4375 132,66 11,1 1 473,00

3 567,20 1,4375 16,31 28,26 461,00

4 2 079,20 41,58 6,81 283,00

П,Н 01.7.15.10-0067 шт 0 0

Н 05.1.01.09 шт 100 2

чел.-ч 166,86 1,3225 4,413447

чел.-ч 43 1,4375 1,23625

8 105,21 211,58

53,65 1 516,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.18, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 117 0,9 105,3 56,49 1 596,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.18, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 74 0,85 62,9 33,75 954,00

301,82 5 361,00

30 ФЕР22-04-001-01 10 м3 0,372

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 774,36 1,3225 380,96 28,26 10 766,00

2 821,12 1,4375 439,09 11,1 4 874,00

3 124,95 1,4375 66,82 28,26 1 888,00

4 6 631,87 2 467,06 6,81 16 801,00

П,Н 05.1.01.09 м 0 0

П,Н 05.1.01.09 м 0 0

П,Н 07.2.07.12-0019 т 0 0

П,Н 08.1.02.06 шт 0 0

чел.-ч 88,6 1,3225 43,588542

чел.-ч 10,34 1,4375 5,529315

8 227,35 3 287,11

447,78 12 654,00

в т.ч. ОТм

М

Скобы ходовые

Кольца горловин колодцев

ЗТ

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Устройство круглых колодцев из сборного 

железобетона в грунтах: сухих

Объем=3,72 / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Кольца для колодцев сборные железобетонные 

диаметром 700 мм

Элементы конструктивные зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных профилей, средняя 

масса сборочной единицы до 0,1 т

Люки чугунные

ЗТ

ЗТм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Кольца для колодцев сборные железобетонные 

диаметром 1500 мм

Итого по расценке

ФОТ
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.18, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 117 0,9 105,3 471,51 13 325,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.18, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 74 0,85 62,9 281,65 7 959,00

4 040,27 53 725,00

31 ТЦ_05.1.01.09_23_233704389

4_13.10.2022_02

шт 2 3 774,00 1 108,37 6,81 7 548,00

1 108,37 7 548,00

32 ТЦ_05.1.01.09_23_233704389

4_13.10.2022_02

шт 2 2 856,00 838,77 6,81 5 712,00

838,77 5 712,00

33 ФЕРр66-8-1 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 17,86 1,3225 47,24 28,26 1 335,00

чел.-ч 2,27 1,3225 6,00415

17,86 47,24

47,24 1 335,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.100.1

% 89 89 42,04 1 188,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.100.1

% 44 44 20,79 587,00

110,07 3 110,00

34 ФЕР23-04-011-01 шт 3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 11,32 1,3225 44,91 28,26 1 269,00

2 3,94 1,4375 16,99 11,1 189,00

Кольца для колодцев сборные железобетонные 

диаметром 1500 мм

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Цена=4440,00/1,2*1,02

Всего по позиции

Плита перекрытия колодца ПП 15.9

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Цена=3360,00/1,2*1,02

Всего по позиции

Демонтаж  люков

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, 

очистка (ремонтно-строительные)

СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, 

очистка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Установка люка

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Страница 14



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 0,70 1,4375 3,02 28,26 85,00

4 0,53 1,59 6,81 11,00

Н 08.1.02.06 шт 1 3

чел.-ч 1,31 1,3225 5,197425

чел.-ч 0,06 1,4375 0,25875

15,79 63,49

47,93 1 354,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.18, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 117 0,9 105,3 50,47 1 426,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.18, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 74 0,85 62,9 30,15 852,00

144,11 3 747,00

35 ТЦ_08.1.02.06_23_233704389

4_13.10.2022_02

шт 3 7 641,50 3 366,37 6,81 22 925,00

3 366,37 22 925,00

36 ФЕР31-01-065-02 100 м 0,565

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 130,74 1,3225 97,69 28,26 2 761,00

2 827,50 1,4375 672,09 11,1 7 460,00

4 538,01 303,98 6,81 2 070,00

чел.-ч 13,59 1,3225 10,1546179

1 496,25 1 073,76

97,69 2 761,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.25, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 107 0,9 96,3 94,08 2 659,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.25, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 57,30 1 619,00

1 225,14 16 569,00

в т.ч. ОТм

М

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Люк чугунный EuroPartner квадратный 600х600 мм кл. 

C250

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Люки чугунные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Цена=8990,00/1,2*1,02

Всего по позиции

Резка асфальтобетона

Объем=56,5 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Итого по расценке

ФОТ

НР Аэродромы

СП Аэродромы

Всего по позиции
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37 ФЕРр68-12-4 100 м3 0,0042

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 1 288,05 1,3225 7,15 28,26 202,00

2 3 690,72 1,4375 22,28 11,1 247,00

3 398,18 1,4375 2,40 28,26 68,00

чел.-ч 155 1,3225 0,8609475

чел.-ч 39,05 1,4375 0,2357644

4 978,77 29,43

9,55 270,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.102

% 102 102 9,74 275,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 5,16 146,00

44,33 870,00

38 ФЕР27-07-009-01 100 м 0,75

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 356,73 1,3225 353,83 28,26 9 999,00

2 22,34 1,4375 24,09 11,1 267,00

3 3,94 1,4375 4,25 28,26 120,00

Н 11.3.04.05 м 104,5 78,375

чел.-ч 38,86 1,3225 38,5442625

чел.-ч 0,34 1,4375 0,3665625

379,07 377,92

358,08 10 119,00

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с 

помощью молотков отбойных

Объем=0,42 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Устройство водоотводных лотков из композиционных 

полимерных материалов: весом до 10 кг/м в 

комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные 

основания

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

в т.ч. ОТм

Лотки водоотводные автодорожные из композиционных 

полимерных материалов в комплекте с решетками 

(крышками)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=(28+47) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ФОТ
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21.1, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 113 0,9 101,7 364,17 10 291,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21.1, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 77 0,85 65,45 234,36 6 623,00

976,45 27 180,00

39 ТЦ_11.3.04.05_23_502906996

7_13.10.2022_02

шт 28 301,75 1 240,68 6,81 8 449,00

1 240,68 8 449,00

40 ТЦ_11.3.04.05_23_502906996

7_13.10.2022_02

шт 56 386,75 3 180,32 6,81 21 658,00

3 180,32 21 658,00

41 ТЦ_11.3.04.05_23_502906996

7_13.10.2022_02

шт 56 61,20 503,23 6,81 3 427,00

503,23 3 427,00

42 ТЦ_11.3.04.05_23_502906996

7_13.10.2022_02

шт 47 325,55 2 246,84 6,81 15 301,00

2 246,84 15 301,00

43 ФЕРр68-12-2 100 м3 0,48

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 92,08 1,3225 58,45 28,26 1 652,00

2 287,60 1,4375 198,44 11,1 2 203,00

3 37,57 1,4375 25,92 28,26 732,00

чел.-ч 11,7 1,3225 7,42716

чел.-ч 2,96 1,4375 2,0424

379,68 256,89

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Цена=355,00/1,2*1,02

Всего по позиции

Решётка к каналам DN100 чугунная 500х136х13 мм

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 

площадок и прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 

площадок и прочее

Всего по позиции

Канал пластиковый DN100 1000х145х80 мм

Всего по позиции

Лоток водоотводный пластиковый Gidrolica Light 

DN100 с решеткой пластиковой щелевой класса A15

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Цена=383,00/1,2*1,02

Всего по позиции

Цена=455,00/1,2*1,02

Всего по позиции

Крепёж к каналам DN100

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Цена=72,00/1,2*1,02

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Разборка покрытий и оснований: щебеночных

Объем=48 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
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84,37 2 384,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.102

% 102 102 86,06 2 432,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 45,56 1 287,00

388,51 7 574,00

44 ФЕР27-04-001-04 100 м3 0,2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 173,23 1,3225 45,82 28,26 1 295,00

2 5 268,76 1,4375 1 514,77 11,1 16 814,00

3 267,67 1,4375 76,96 28,26 2 175,00

4 17,08 3,42 6,81 23,00

П,Н 02.2.05.04 м3 0 0

чел.-ч 21,6 1,3225 5,7132

чел.-ч 20,6 1,4375 5,9225

5 459,07 1 564,01

122,78 3 470,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021), 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 147 0,9 132,3 162,44 4 591,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 95 0,85 80,75 99,14 2 802,00

1 825,59 25 525,00

45 ТЦ_02.2.05.04_1_2368011998

_13.10.2022_02

м3 20 1 105,00 3 245,23 6,81 22 100,00

3 245,23 22 100,00

46 ФЕР27-07-005-02 10 м2 19,8

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Объем=20 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из щебня

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Щебень из плотных горных пород

ЗТ

ЗТм

Объем=198 / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Щебень фр. 5-20

(Отделочные работы)

Цена=1300,00/1,2*1,02

Всего по позиции

Устройство покрытий из тротуарной плитки, 

количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
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Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 115,17 1,3225 3 015,78 28,26 85 226,00

2 13,19 1,4375 375,42 11,1 4 167,00

3 1,00 1,4375 28,46 28,26 804,00

4 3,49 69,10 6,81 471,00

Н 05.2.02.21 м2 10,2 201,96

чел.-ч 11,8 1,3225 308,9889

чел.-ч 0,09 1,4375 2,561625

131,85 3 460,30

3 044,24 86 030,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21.1, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 113 0,9 101,7 3 095,99 87 493,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21.1, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 77 0,85 65,45 1 992,46 56 307,00

8 548,75 233 664,00

47 ТЦ_05.2.04.04_23_231508550

9_08.09.2022_02

м2 19,44 504,05 1 438,91 6,81 9 799,00

1 438,91 9 799,00

48 ТЦ_02.3.01.02_23_231508550

9_08.09.2022_02

м3 20 1 360,00 3 994,13 6,81 27 200,00

3 994,13 27 200,00

49 ТЦ_03.2.01.01_23_770259681

3_13.10.2022_02

шт 40 424,15 2 491,34 6,81 16 966,00

2 491,34 16 966,00

93 447,89

6 293,97

43 845,50

828,71

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 

площадок и прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 

площадок и прочее

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Плитка тротуарная

ЗТ

ЗТм

(Отделочные работы)

Цена=1600,00/1,2*1,02

Всего по позиции

Цемент

(Отделочные работы)

Плита тротуарная 2П.4 гладкая серая

(Отделочные работы)

Цена=593,00/1,2*1,02

Всего по позиции

Песок фр.0-5

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Цена=499,00/1,2*1,02

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Благоустройство :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:
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43 308,42

105 273,23

6 293,97

43 845,50

828,71

43 308,42

7 393,15

4 432,19

7 122,68

7 393,15

4 432,19

105 273,23

40 213,08

50 ФЕР46-02-009-02 100 м2 0,175

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 178,00 1,3225 41,20 28,26 1 164,00

Н 999-9900 т 4,6 0,805

чел.-ч 22,82 1,3225 5,2814038

178,00 41,20

41,20 1 164,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 37,49 1 059,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 21,42 605,00

100,11 2 828,00

51 ФЕР08-01-003-07 100 м2 0,175

               Материалы

     Строительные работы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

Объем=17,5 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

Строительный мусор

  Итого по разделу 3 Благоустройство

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Раздел 4. Цоколь

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 

кирпичных

Всего по позиции

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 

по выровненной поверхности бутовой кладки, 

кирпичу, бетону

Объем=17,5 / 100

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 

разборка отдельных конструктивных элементов здания 

(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 

разборка отдельных конструктивных элементов здания 

(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 201,61 1,3225 46,66 28,26 1 319,00

2 71,64 1,4375 18,02 11,1 200,00

3 2,32 1,4375 0,58 28,26 16,00

4 62,75 10,98 6,81 75,00

Н 01.2.01.02 т 0,016 0,0028

Н 01.2.03.03 т 0,24 0,042

чел.-ч 21,2 1,3225 4,906475

чел.-ч 0,2 1,4375 0,0503125

336,00 75,66

47,24 1 335,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 46,77 1 322,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 27,71 783,00

150,14 3 699,00

52 ТЦ_01.2.03.03_23_770259681

3_13.10.2022_02

шт 2 2 201,50 646,55 6,81 4 403,00

646,55 4 403,00

53 ФЕРр57-2-8 100 м2 0,08

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 659,84 1,3225 69,81 28,26 1 973,00

2 24,70 1,4375 2,84 11,1 32,00

3 10,67 1,4375 1,23 28,26 35,00

Н 999-9900 т 4,3 0,344

чел.-ч 78,74 1,3225 8,330692

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Мастика

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Битум

Цена=2590,00/1,2*1,02

Всего по позиции

Разборка покрытий: из керамогранитных плит

Объем=8 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Мастика битумная SUHO IZOWAX гидроизоляционная 

20 кг

(Конструкции из кирпича и блоков)

ЗТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Строительный мусор
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чел.-ч 0,79 1,4375 0,09085

684,54 72,65

71,04 2 008,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.91

% 89 89 63,23 1 787,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.91

% 49 49 34,81 984,00

170,69 4 776,00

54 ФЕР11-01-047-01 100 м2 0,26

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.3

1 2 713,07 1,3225 932,89 28,26 26 363,00

2 24,42 1,4375 9,13 11,1 101,00

3 17,53 1,4375 6,55 28,26 185,00

4 85,74 22,29 6,81 152,00

Н 06.2.05.03 м2 102 26,52

Н 11.2.04.05 м3 0,01 0,0026

Н 14.1.06.02 т 1,2 0,312

П,Н 14.4.01.21 т 0 0

чел.-ч 310,42 1,3225 106,737917

чел.-ч 1,73 1,4375 0,6465875

2 823,23 964,31

939,44 26 548,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 112 0,9 100,8 946,96 26 760,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 519,04 14 668,00

2 430,31 68 044,00

55 ТЦ_06.2.05.03_23_502906996

7_13.10.2022_02

упак 17 791,52 1 975,92 6,81 13 456,00

1 975,92 13 456,00

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы (ремонтно-строительные)

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 

факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Полы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером: 40х40 см

Объем=26 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Плиты керамогранитные 400х400 ммм

Рейки деревянные

Клей для облицовочных работ (сухая смесь)

Грунтовка

ЗТ

Всего по позиции

Керамогранит «Гермес» 40x40 см 1.6 м² цвет серый

(Полы)

Цена=931,20/1,2*1,02

Всего по позиции
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56 ТЦ_14.1.06.02_23_770259681

3_13.10.2022_02

шт 18 424,15 1 121,15 6,81 7 635,00

1 121,15 7 635,00

4 897,44

1 090,56

29,99

8,36

3 776,89

6 594,87

1 090,56

29,99

8,36

3 776,89

1 094,45

602,98

1 098,92

1 094,45

602,98

6 594,87

3 743,62

114 715,32 1 159 648,00

9 108,91 257 419,00

46 045,19 496 616,00

1 047,30 29 593,00

59 561,22 405 613,00

130 818,18 1 614 708,00

9 108,91 257 419,00

46 045,19 496 616,00

1 047,30 29 593,00

59 561,22 405 613,00

10 150,69 286 855,00

Клей для плитки Ceresit СМ 11 PRO 25 кг

(Полы)

Цена=499,00/1,2*1,02

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Цоколь :

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Цоколь

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы
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5 952,17 168 205,00

10 156,21 287 012,00

10 150,69 286 855,00

5 952,17 168 205,00

15 421,87 15 422,00

146 240,05 1 630 130,00

2 924,80 32 603,00

149 164,85 1 662 733,00

29 832,97 332 546,60

178 997,82 1 995 279,60

56 292,24 383 350,00

Составил:

Проверил:

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 425,17 (33,93) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 341,77 (22,13) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 108,11 (3,83) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

на коэффицие всего с учетом на единицу коэффицие всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР15-04-006-03 100 м2 3,8145

Приказ от 04.08.2020 № 

Приказ от 04.09.2019 № 

1 44,73 1,5525 264,89 28,26 7 485,79

2 0,97 1,6875 6,24 11,1 69,26

3 0,26 1,6875 1,67 28,26 47,19в т.ч. ОТм

Сметная стоимость 

в текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Окраска помещения
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

Объем=381,45 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства 

ОТ

ЭМ

(проектная и (или) иная техническая документация)

397,66

1,61

  

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, Индексы

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

СМЕТА  Ремонтные работы (окраска стен) в административном здании по адресу г.Лабинск, ул.Пионерская,71

 (наименование работ и затрат)

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

      (1021,8922455+79,6697288)/8*112

     Итого

               сметная прибыль

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Непредвиденные затраты 2%

     Итого с непредвиденными

     Налог НДС 20%

  ВСЕГО по смете

          в том числе:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 0,18 0,69 6,81 4,70

Н 14.3.01.03 т 0,0103 0,0392894

чел.-ч 4,65 1,5525 27,5373523

чел.-ч 0,02 1,6875 0,1287394

45,88 271,82

266,56 7 532,98

Приказ № 812/пр от % 100 0,9 90 239,90 6 779,68

Приказ № 774/пр от % 49 0,85 41,65 111,02 3 137,49

622,74 17 476,92

2 ТЦ_14.3.01.01_23_231212550 шт 8 1 003,85 1 179,27 6,81 8 030,80

1 179,27 8 030,80

3 ФЕР15-04-005-07 100 м2 3,8145

Приказ от 04.08.2020 № 

Приказ от 04.09.2019 № 

1 601,25 1,5525 3 560,61 28,26 100 622,84

2 14,08 1,6875 90,63 11,1 1 005,99

3 2,73 1,6875 17,57 28,26 496,53

4 403,53 1 539,27 6,81 10 482,43

Н 14.3.02.01 т 0,063 0,2403135

чел.-ч 62,5 1,5525 370,1257031

чел.-ч 0,23 1,6875 1,4805028

1 018,86 5 190,51

3 578,18 101 119,37

Приказ № 812/пр от % 100 0,9 90 3 220,36 91 007,43

Приказ № 774/пр от % 49 0,85 41,65 1 490,31 42 116,22

9 901,18 245 234,91

4 ТЦ_14.3.02.01_23_770259681 шт 2 12 563,00 3 689,57 6,81 25 126,00

3 689,57 25 126,00

5 ТЦ_14.3.02.01_23_770259681 шт 8 5 737,50 6 740,09 6,81 45 900,00

6 740,09 45 900,00

17 071,26 198 727,81

3 825,50 108 108,63

96,87 1 075,25

19,24 543,72

13 148,89 89 543,93

22 132,85 341 768,63

3 825,50 108 108,63

96,87 1 075,25

19,24 543,72

13 148,89 89 543,93

3 460,26 97 787,11

1 601,33 45 253,71

3 844,74 108 652,35

3 460,26 97 787,11

1 601,33 45 253,71

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

Цена=6750,00/1,2*1,02

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Краска моющаяся акриловая ALPA Alpalux (база A) 10 

(Отделочные работы)

Цена=14780,00/1,2*1,02

Всего по позиции

Краска моющаяся акриловая ALPA Alpalux (база A) 10 

(Отделочные работы)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Краска водоэмульсионная

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Грунтовка "Церезит " (10 л) (расход 0,2 л на 1 м2)

(Отделочные работы)

Цена=1181/1,2*1,02

Всего по позиции

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

Объем=381,45 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства 

М

Грунтовка

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Страница 25



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

5 589,81 5 589,81

27 722,66 347 358,44

554,45 6 947,17

28 277,11 354 305,61

5 655,42 70 861,12

33 932,53 425 166,73

11 608,93 79 056,80

Составил:

Проверил:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

      (397,6630554+1,6092422)/8*112

     Итого

     Непредвиденные затраты 2%

     Итого с непредвиденными

     Налог НДС 20%

  ВСЕГО по смете

          в том числе:
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